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II. Wykaz pojęć i skrótów 

AMZ - Raport analizy materiałów źródłowych, w którym wykazać należy 

zakres i sposób wykorzystania lub niewykorzystania materiałów 

źródłowych do opracowania baz danych i wykonania działań 

harmonizujących. 

AMZas - Analogowa mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza w postaci analogowej, 

obowiązująca, prowadzona i aktualizowana na nośnikach analogowych 

takich jak papier, folia, blacha itp. 

BDOT500 - Zbiór danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1:500-1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 

17 maja1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

BDPZGiK - Baza danych lub system baz danych; służące do przechowywania 

danych i dokumentów PZGiK, tworzące uporządkowany, interopera-

cyjny i całościowy układ zbiorów danych: EGiB, BDOT500, GESUT, 

EMUiA, BDSOG, PRG, PRNG, PRPOG oraz innych zbiorów danych 

koniecznych do obsługi klientów ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej. 

BDSOG - Zbiór danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, 

o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Digitalizacja 

Dokumentów 

- Proces mający na celu przetworzenie dokumentów analogowych lub ich 

cyfrowych odpowiedników do takiej postaci cyfrowej, która zapewni 

ich udostępnianie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, 

w tym za pomocą e-usług publicznych świadczonych przez SIPZGiK. 

Na proces ten mogą składać się różne czynności w zależności m.in. od: 

- rodzaju materiału zasobu (rodzaju dokumentu), 

- pożądanego, wymaganego w WT stopnia automatyzacji 

udostępniania, 

- wymagań SIPZGiK, 

- stopnia dostosowania dokumentów do udostępniania,  

- jakości i stanu dokumentów zarówno w postaci analogowej 

jak i cyfrowej. 

Dokument 

cyfrowy 

- Odpowiednio nazwany, opisany metadanymi, zazwyczaj zorientowany 

przestrzennie (posiadający geolokalizację lub/i georeferencję), zintegro-

wany z odpowiadającym lub odpowiadającymi obiektami w BDPZGiK 

oraz zabezpieczony (licencje, certyfikaty) cyfrowy odpowiednik 

dokumentu analogowego. Dokument cyfrowy może być opracowany 

z jednej lub wielu kopii cyfrowych. 

DR - Dziennik Robót, przy czym należy przez to rozumieć każdą jego formę, 

w tym formę elektroniczną to jest EDR. 

EDR - Elektroniczny Dziennik Robót. 

EGiB - Ewidencja gruntów i budynków określona w ustawie z dnia 17 

maja1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Etap - Wynikająca z technologii i zależności funkcjonalnych część prac 

obejmująca spójne i jednolite rezultaty, zawierające się w każdym 
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lub w wybranych Zadaniach. Podział Zamówienia na Etapy został 

opisany w Załączniku 13a. 

GESUT  - Zbiór danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy z dnia 17 

maja1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

GML - Z języka ang. GeographyMarkup Language; uznany za standard 

techniczny format wymiany danych przestrzennych, zawierający dane 

uporządkowane i sformatowane według modeli pojęciowych opisanych 

we właściwych przepisach wykonawczych. 

Gpf - Geodezyjne pomiary fotogrametryczne. 

Gpk - Geodezyjne pomiary kartometryczne. 

Gpt - Geodezyjne pomiary terenowe. 

Harmonogram - Harmonogram realizacji prac objętych WT, inaczej harmonogram 

rzeczowo-finansowy, obowiązujący Wykonawcę prac oraz PMK, 

wraz z podziałem na Zadania i Etapy, zawarty w Załączniku 13a. 

IMZ - Identyfikator materiału zasobu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) 

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 

września2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z2013 r., 

poz. 1183). 

IZ - Instytucja Zarządzająca, sprawująca nadzór nad realizacją Projektu. 

IZ dla przedmiotowego Projektu stanowi Urząd Marszałkowski woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego. 

JEW - Jednostka ewidencyjna. 

Kontrola - Sprawdzenie ilości/struktury lub jakości wykonanych prac oraz ich 

dokumentacji, wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli lub protokołu 

odmowy do przystąpienia do kontroli. Kontrola przeprowadzana jest 

dla produktów lub półproduktów wytworzonych w ramach Etapu, przy 

czym kontrola półproduktów to kontrola doraźna. Kontrola produktów 

wiąże się z realizacją Harmonogramu. Kontrola półproduktów 

(doraźna) ma charakter prewencyjny i jest przeprowadzana przez PMK 

na wniosek Zamawiającego. 

Kopia cyfrowa - Cyfrowe zobrazowanie dokumentu lub jego części, uzyskane w pro-

cesie skanowania, inaczej obraz cyfrowy. 

Lokalizacja PMK - Siedziba PMK lub miejsce/miejsca prowadzenia działalności gospodar-

czej przez PMK, udokumentowane w dokumentach rejestrowych 

przedsiębiorstwa PMK. 

Lokalizacja 

Wykonawcy 

- Siedziba Wykonawcy lub miejsce/miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Wykonawcę, udokumentowane w dokumentach 

rejestrowych przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

Lokalizacja 

Zamawiającego 

- Siedziba Zamawiającego lub miejsce/miejsca, gdzie Zamawiający 

prowadzi PZGiK, w tym miejsca, gdzie funkcjonuje SIPZGiK. 

Lokalizacja 

Związku 

- Siedziba Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

m.b. - Metr bieżący dokumentacji. Jednostka miary wolumenu dokumentacji 

przeznaczonej do opracowania (np. digitalizacji). Jeden metr bieżący 

odpowiada wolumenowi słupa dokumentów złożonych do formatu A4 

o długości jednego metra, mierzonego w postaci takiej, w jakiej 

dokumenty są przechowywane u Zamawiającego na półkach, to jest 

w oryginalnych teczkach, segregatorach, skoroszytach itp. lub luzem 
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bez zaliczania wolnych przestrzeni (np. wynikających ze sztywnych 

segregatorów, które są częściowo zapełnione dokumentami).  

Metadane - W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym 

zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia 

i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, 

szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standar-

dach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach 

i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia 

w określonym celu. 

MZas - Mapa zasadnicza ogólnie, niezależnie od postaci. 

PL-2000 - Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporzą-

dzeniu z dnia 15 października2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z2012 r., poz. 1247). 

PL-EVRF2007-

NH 

- Układ współrzędnych wysokościowych określony w Rozporządzeniu 

z dnia 15 października2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z2012 r. poz. 1247). 

PL-KRON86-NH - Układ współrzędnych wysokościowych Kronsztad ’86, o którym mowa 

w § 3.1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 

października2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych. 

PMK - Podmiot realizujący prace inspekcji, monitoringu i kontroli objęte WT 

PMK, inaczej Podmiot Monitorująco-Kontrolujący. 

PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

Zamawiającego. 

Półprodukt - Obejmujące część obszaru JEW, wybrane klasy obiektów lub rodzaje 

dokumentów, zbiory danych BDOT500 i GESUT w postaci plików 

wymiany danych GML lub KCD, zbiory danych harmonizowanych baz 

danych, kopie plikowe RPDŹ, raporty AMZ, operaty techniczne 

dokumentujące wykonane prace i inne robocze dane określone w WT 

oraz w ustaleniach poczynionych w trakcie prac i zapisanych w DR. 

Półprodukty podlegają kontroli doraźnej prowadzonej przez PMK. 

Proces - Jest to określony rodzaj jak i zakres prac obejmujących jeden obiekt 

lub grupę obiektów schematu aplikacyjnego lub określoną czynność, 

np. operat geodezyjny, tom rejestru gruntów, określony rodzaj 

uzbrojenia na JEW, harmonizację w zakresie dodatków do budynków 

na danej JEW. Proces jest ograniczony do jednego Etapu, przy czym 

takie same lub podobne Procesy mogą wystąpić w różnych Etapach. 

Podział prac na Procesy ma charakter porządkowy i służy m.in. 

do monitorowania postępów prac i podziału technologicznego prac 

danego Etapu. Każdy Proces podzielony jest na jednostki robocze. 

Liczba jednostek roboczych wynika z danych określonych w WT 

w sposób bezpośredni lub pośredni. 

Produkt - M.in.wynikowe zbiory danych BDOT500 i GESUT w postaci plików 

wymiany danych GML, zbiory danych harmonizowanych baz danych, 

kopie plikowe RPDŹ, raporty AMZ, operaty techniczne dokumentujące 

wykonane prace i inne wyniki prac określone w WT oraz w ustaleniach 

poczynionych w trakcie prac i zapisanych w DR. Produkty podlegają 

kontroli prowadzonej przez PMK. 

Projekt - Projekt pt.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowany w ramach 

RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt jest podzielony na Etap 
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powiatowy, Etap miast prezydenckich na prawach powiatu oraz Etap 

regionalny. Na potrzeby WT pojęcie Projekt obejmuje wyłącznie prace 

i działania przewidziane w module powiatowym. 

PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. 

RMZas - Rastrowa mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza w postaci cyfrowej 

obowiązująca, prowadzona i aktualizowana na plikach rastrowych 

będących kopiami cyfrowymi analogowych arkuszy map w formatach 

TIF, JPEG, PNG itp. 

Rozp. BDOT500 - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 

listopada2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz 

mapy zasadniczej (Dz. U. z2015 r., poz. 2028). 

Rozp. EGiB - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29 marca2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1034). 

Rozp. GESUT - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paździer-

nika2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy 

GESUT (Dz. U. z2015 r., poz. 1938). 

Rozp. KRI - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla reje-

strów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 526). 

Rozp. PZGiK - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 

września2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z2013 r., 

poz. 1183). 

Rozp. o 

standardach 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

9 listopada2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opraco-

wywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). 

RDŹ - Rejestr dokumentów źródłowych. Zbiór danych rejestru dokumentów 

cyfrowych, stanowiący integralną część BDPZGiK, służący do zarzą-

dzania wszelkimi dokumentami i powiązanymi z nimi danymi, 

gromadzonymi w PODGiK, w tym także dokumentami stanowiącymi 

PZGiK. 

RPDŹ - Rejestr przestrzenny dokumentów źródłowych. Zbiór danych RDŹ 

posiadających odniesienie przestrzenne, stanowiący integralną część 

BDPZGiK, służący do zarządzania danymi i dokumentami PZGiK 

będącymi wynikami jak i udokumentowaniem prac geodezyjnych; 

inaczej baza danych, o której mowa w § 7 ust. 3, pkt 1) Rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z2013 r., poz. 1183). 

RPO WK-P - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Starosta - Starosta Powiatu inowrocławskiego. 

SIPZGiK - System Informatyczny służący do zarządzania danymi i dokumentami 

PZGiK, gromadzący i udostępniający zasoby danych przestrzennych 

oraz powiązane z nimi dane opisowe, wraz z możliwością 
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przeprowadzania analiz, raportów i pobierania danych, a także 

udostępniania e-usług informacji przestrzennej. W skład systemu 

wchodzą między innymi baza lub bazy danych (BDPZGiK) 

oraz desktopowe i sieciowe interfejsy aplikacyjne. U Zamawiającego 

funkcjonuje system EWID2007. 

Transza - Część prac Etapu 1 lub 2,wydzielona na wniosek Wykonawcy 

i uzgodniona przez Zamawiającego, podlegająca kontroli i odbiorowi, 

obejmująca spójne i jednolite rezultaty prac dotyczące określonego 

zakresu obszarowego lub merytorycznego Etapu. Podział Etapu 

na Transze wnioskuje Wykonawca wraz z przedstawieniem harmono-

gramu wykonania oraz kontroli każdej z Transz. 

UMI - Usprawniający Mechanizm Informatyczny, zintegrowanyi działający 

pod kontrolą właściwego SIPZGiK, umożliwiający wykonanie 

wybranych procesów przewidzianych w ramach prac objętych WT 

w sposób zdalny, uwzględniający towarzyszącą procedurę admini-

stracyjną, obowiązujące formaty danych i schematy aplikacyjne 

oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. UMI 

zostaną udostępnione pod warunkiem realizacji odrębnego zlecenia, 

które poza ich dostawą obejmować będzie inspekcję, monitoring 

i kontrolę prac przewidzianych WT. W przypadku, kiedy UMI 

nie zostaną dostarczone wszystkie realizowane przez UMI procesy 

należy wykonać za pomocą dostępnych narzędzi. 

UMI-GESUT - UMI służący do zdalnego uzgadniania zbiorów danych GESUT. 

UMI-RPDŹ - UMI służący do zdalnego budowania i konfiguracji RPDŹ. 

UMI-PMK - UMI służący do zdalnego prowadzenia prac inspekcji, monitoringu 

i kontroli wraz z EDR. 

Układ „1965” - Państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych wprowadzony 

do stosowania w1968 r. - formalnie obowiązywał do 31 grudnia2009 r. 

Umowa - Umowa jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą w celu realizacji prac 

geodezyjno-kartograficznych objętych WT. 

Umowa PMK - Umowa jaką Zamawiający PMK zawrze z PMK w celu realizacji prac 

kompleksowej inspekcji, monitoringu i kontroli. 

Urząd - Urząd Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. 

Ustawa PGiK - Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja1989 r. 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101). 

WMZas - Wektorowa mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza w postaci cyfrowej 

obowiązująca, prowadzona i aktualizowana na plikach grafiki 

wektorowej lub w BDPZGiK. 

WT - Warunki techniczne na prace geodezyjno-kartograficzne objęte Zamó-

wieniem i uregulowane Umową. 

WT PMK - Warunki techniczne na prace kompleksowej inspekcji, monitoringu 

i kontroli, objęte Zamówieniem PMK i uregulowane Umową PMK. 

Wykonawca - Podmiot realizujący prace objęte WT. 

Zadanie - Wynikająca z podziału terytorialnego, samodzielna i podlegająca 

odbiorowi jak i płatności część prac, obejmująca co do zakresu 

merytorycznego wszystkie przewidziane w WT czynności i Produkty 

wykonane dla ustalonego w Harmonogramie zbioru obrębów 

ewidencyjnych lub zbioru jednostek ewidencyjnych lub dla całego 

powiatu. Każde Zadanie dzieli się na Etapy. W przypadku, kiedy 

Zamówienie obejmuje cały powiat, wówczas całe Zamówienie stanowi 
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jedno Zadanie. Podział Zamówienia na Zadania został opisany 

w Załączniku 13a. 

Zamawiający - Podmiot zlecający prace geodezyjno-kartograficzne objęte WT. 

Zamawiający 

PMK 

- Podmiot zlecający prace inspekcji, monitoringu i kontroli objęte WT 

PMK. 

Zamówienie - Ogół prac przewidzianych w WT oraz uregulowanych w Umowie. 

Zamówienie PMK - Ogół prac przewidzianych w WT PMK oraz uregulowanych w Umowie 

PMK. 

Zbiór danych - Zbiór danych przestrzennych zgodny z definicją zawartą w Ustawie 

z dnia 4 marca2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej art. 3 

pkt 11) lub rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw 

danych nieprzestrzennych. 

Związek - Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (inaczej 

ZPWKP lub Zamawiający PMK) z siedzibą w Żninie. 
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III. Kontekst formalno-prawny Zamówienia oraz informacje ogólne 

1. Przedmiotem Zamówienia w ujęciu ogólnym jest: 

1) digitalizacja wskazanych przez Zamawiającego dokumentów w celu ich udostępnienia 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu e-usług 

publicznych informacji przestrzennej oraz w celu ich wykorzystania do dalszych prac 

objętych WT jako dane źródłowe; 

2) opracowanie oraz uzupełnienie i dostosowanie danych topograficznych do pojęciowego 

modelu danych BDOT500, określonego w Rozp. BDOT500 dla całego powiatu 

inowrocławskiego, wykorzystując do tego celu udostępnione materiały fotogrametryczne 

i dokumenty źródłowe zgromadzone w PODGiK jak i pozyskane spoza PODGiK; 

3) opracowanie oraz uzupełnienie i dostosowanie danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu 

do pojęciowego modelu danych GESUT, określonego w Rozp. GESUT dla całego powiatu 

inowrocławskiego, wykorzystując do tego celu udostępnione materiały fotogrametryczne 

i dokumenty źródłowe zgromadzone w PODGiK jak i pozyskane spoza 

PODGiKi przeprowadzeniem uzgodnień z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia 

terenu; 

4) wykonanie działań harmonizujących zbiory danych BDOT500 i GESUT oraz pozostałe 

zbiory danych funkcjonujące na obszarze powiatu inowrocławskiego w BDPZGiK, w celu 

uzyskania interoperacyjności zbiorów danych. 

2. Zamówienie jest częścią Projektu realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Projekt ten jest podzielony na trzy Etapy: powiatowy, miast prezydenckich na prawach 

powiatu oraz regionalny. Przedmiot niniejszego Zamówienia dotyczy wyłącznie Etapu 

powiatowego. Projekt ma na celu głównie rozwój i zwiększenie dostępności usług 

informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt 

jest realizowany przy współudziale: Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

(Lider Projektu, beneficjent funduszy UE) z jednostkami samorządu terytorialnego 

województwa kujawsko - pomorskiego (jako Partnerów i ostatecznych beneficjentów 

Projektu) i innych jednostek sektora finansów publicznych. Mając na uwadze powyższe, 

Wykonawca musi realizować Zamówienie na warunkach i zasadach określonych 

w wytycznych i dokumentach programowych RPO WK-P, zapewniając tym samym należytą 

jakość produktów i terminowość ich wykonania. W tym celu, w trakcie realizacji Zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z następującymi podmiotami: 

1) Z przedstawicielami Zamawiającego. 

2) Z przedstawicielami Związku. 

3) Z przedstawicielami PMK powołanego przez Związek oraz przedstawicielami PMK 

powołanego przez Zamawiającego, jeżeli taki zostanie powołany. 
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3. Współpraca Wykonawcy powinna w szczególności uwzględniać przekazywanie informacji 

według następujących wymagań w poszczególnych obszarach zarządczych: 

1) Zarządzanie Komunikacją obejmujące wskazanychprzedstawicieli Wykonawcy, 

wraz z podaniem ich funkcji w realizacji prac, danych kontaktowych i zakresu czynności 

oraz zapewnienie bieżących kontaktów z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz EDR. 

2) Zarządzanie terminowością obejmujące: 

a. informacje o postępie prac w ramach realizacji Zamówienia z uwzględnieniem 

Harmonogramu realizacji prac; 

b. wynikłe w okresie realizacji Zamówienia problemy wraz z podjętymi środkami 

zaradczymi; 

c. przekazywanie informacji o przebiegu realizacji Zamówienia, w tym o terminach 

odbytych spotkań, ich tematyce wraz z poczynionymi ustaleniami; 

d. informowanie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac 

realizowanychw poszczególnych Zadaniach i Etapach, w zakresie określonym w 

WT. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania uzgodnień z Zamawiającymi PMK 

za pomocą wpisów w EDR, wymaganej sprawozdawczości z realizacji prac i przekazywania 

miesięcznych raportów wg ustalonych wzorców PMK oraz Zamawiającemu, w terminie 

do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

5. W przypadku, kiedy PMK nie zostanie wyłoniony, czynności jakie pierwotnie miał wykonać 

PMK w całości lub w części zostaną wykonane przez Zamawiającego. 

6. Ilekroć w WT jest mowa o czynnościach jakie wykonać ma Wykonawca na rzecz 

Zamawiającego, w zakresie dokumentacji prac, sprawozdawczości oraz innych aspektów 

techniczno-organizacyjnych; należy przez to rozumieć równocześnie konieczność wykonania 

tych czynności na rzecz PMK, jeżeli PMK zostanie wyłoniony. Wykonanie danej czynności 

na rzecz PMK, potwierdzone przez PMK oraz zweryfikowane przez Zamawiającego oznacza 

wykonanie danej czynności na rzecz Zamawiającego. 

7. W celu opracowania zbiorów danych BDOT500 i GESUT, jako jeden z materiałów 

źródłowych, Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy: 

1) Zdjęć lotniczych w barwach naturalnych RGB, o rozdzielczości piksela terenowego (GSD) 

równej 0.07 m. 

2) Cyfrowejortofotomapyo terenowej wielkości piksela (GSD) równej0.07 m w układzie 

współrzędnych płaskich „PL-2000”. 

3) Numerycznego Modelu Terenu w układzie współrzędnych płaskich „PL-2000” 

i geodezyjnym układzie wysokościowym „PL-KRON86-NH” oraz danych dotyczących 

aerotriangulacji. 
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Udostępnienie ww. materiałów fotogrametrycznych jest uwarunkowane realizacją odrębnego 

zlecenia pt. „Dostawa zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego 

modelu terenu oraz cyfrowej ortofotomapy o wielkości piksela nie większej niż 7 cm 

dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”. W przypadku, kiedy zlecenie to nie 

zostanie zrealizowane, wówczas wszelkie prace wymagające użycia materiałów 

fotogrametrycznych będzie należało wykonać wykorzystując inne dostępne materiały 

fotogrametryczne przekazane przez Zamawiającego. 

8. BDPZGiK prowadzona przez Zamawiającego stanowi bazę produkcyjną wykorzystywaną 

do realizacji bieżących zadań Starosty. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania 

takiego przebiegu realizacji prac objętych WT, który zapewni ciągłość w realizacji zadań 

Starosty bez naruszania organizacji Urzędu. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania opracowanych materiałów, raportów 

częściowych i końcowych, inaczej półproduktów, do kontroli doraźnej, w dowolnym 

momencie trwania prac na wniosek Zamawiającego oraz do stosowania się do zaleceń 

Zamawiającego. W trakcie realizacji prac objętych WT Zamawiający dopuszcza uzgadnianie 

w trybie roboczym z Wykonawcą szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac, 

przy czym szczegóły te muszą zostać opisane i uzgodnione w DR pod groźbą ich nieobowią-

zywania, do 3 dni od poczynienia uzgodnienia roboczego. Wyklucza się stosowanie 

przez Wykonawcę nieuzgodnionych szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac. 

Dotyczy to w szczególności także wszelkich wątpliwości i zapytań ze strony Wykonawcy 

oraz wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych 

i w WT. 

10. Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów służących wykonaniu 

przedmiotu Zamówienia w uzgodnionych terminach. W przypadku, gdy do wykonania 

przedmiotu Zamówienia niezbędne będą materiały z wojewódzkiej lub centralnej części 

PZGiK, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy PGiK 

lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie udostępni je nieodpłatnie 

Wykonawcy.W przypadku, kiedy do wykonania prac niezbędne będzie pozyskanie materiałów 

geodezyjnych i kartograficznych znajdujących się w posiadaniu zarządców terenów 

zamkniętych (np. PKP) wówczas materiały takie pozyska Zamawiający na swój koszt 

i przekaże Wykonawcy prac do wykorzystania nieodpłatnie.Materiały niezbędne do wyko-

nania przedmiotu Zamówienia będą wydane Wykonawcy po podpisaniu Umowy i dokonaniu 

zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

11. W działaniach służących inspekcji, monitoringowii kontroli prac objętych WT Zamawiający 

może być wspierany przez podmiotzewnętrzny zwany podmiotem monitorująco-

kontrolującym (PMK), wyłoniony w drodze odrębnego zamówienia publicznego. PMK będzie 

dokonywał kontroli Produktów. Pozytywny wynik kontroli Produktów stanowić będzie 

dla Zamawiającego rekomendację do dokonania odbioru Produktów. Negatywny wynik 
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kontroli produktów lub uzasadniona odmowa przystąpienia do kontroli stanowić będzie 

dla Zamawiającego rekomendację do niedokonywania odbioru Produktów. Do obowiązków 

PMK będzie należało między innymi: 

1) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac. 

2) Wykonywanie bieżących kontroli realizowanych prac. 

3) Wykonanie oceny Produktów, w tym przeprowadzenie kontroli ilościowych, jakościowych 

oraz kontroli zasilenia BDPZGiK. 

4) Sprawowanie nadzoru nad usunięciem wskazanych wad i usterek. 

5) Dostawa i instalacja UMI wraz z przeszkoleniem Wykonawców i Zamawiającego 

w zakresie wykorzystania UMI do prowadzenia prac projektowych oraz nadzór nad EDR. 

6) Przeprowadzenie szkoleń związanych z wykonaniem prac objętych WT. 

12. Prace służące uzupełnieniu oraz modyfikacji danych w BDPZGiK leżą w całości po stronie 

Wykonawcy prac. Prace te mogą zostać wykonane za pośrednictwem narzędzi i mechanizmów 

dostępowych, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie oraz przy wykorzystaniu UMI 

jakie zostaną dostarczone w drodze odrębnego zlecenia. Zamawiający może udostępnić 

Wykonawcy jedno stanowisko z interfejsem desktopowym SIPZGiK w Lokalizacji 

Zamawiającego. Tworzenie i modyfikację przedmiotowych rejestrów oraz baz danych należy 

wykonać stosując funkcje do modyfikacji jednostkowych lub wymianę danych za pomocą 

plików wymiany danych.W przypadku, kiedy UMI nie zostaną dostarczone wszystkie 

realizowane przez UMI procesy należy wykonać za pomocą dostępnych narzędzi. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących aktualizacji SIPZGiK, o czym 

zobowiązuje się powiadamiać niezwłocznie Wykonawcę prac, przy czym aktualizacje mające 

wpływ na formaty i sposoby wymiany danych będących przedmiotem Zamówienia, będą 

wprowadzane do systemu nie później niż na 30 dni przed umownym terminem przekazania 

Produktów do kontroli. 

14. Docelowy obowiązujący układ współrzędnych poziomych płaskich dla obiektów przestrzen-

nych będących wynikiem prac objętych WT: PL-2000. 

15. Docelowy obowiązujący układ współrzędnych wysokościowych dla obiektów przestrzennych 

będących wynikiem prac objętych WT:PL-KRON86-NH. 

16. Wszystkie okresy czasu zawarte w WT są wyrażone w dniach kalendarzowych, chyba 

że użyto wyraźnie innego sformułowania (np. dni robocze). W przypadku, kiedy termin 

wyrażony w dniach kalendarzowych wypada w dzień wolny od pracy, za termin obowiązujący 

należy uważać pierwszy następny dzień roboczy wypadający po tym terminie. 
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17. Dane charakterystyczne opisujące PZGiK oraz zakres prac przewidzianych do wykonania 

zebrano wg. aktualności na dzień: 22.11.2017r. Dane charakterystyczne opisujące PZGiK 

aktualne na dzień podpisania umowy lub aktualne na terminy późniejsze będą zapewne inne 

niż podane w WT, ze względu na nieprzerwane prowadzenie PZGiK, w tym obsługę zgłoszeń 

prac geodezyjnych i inne aspekty działalności Zamawiającego. W celu pozyskania aktualnych 

danych opisujących PZGiK zaleca się Wykonawcy osobiste, to jest w lokalizacji 

Zamawiającego, oględziny zasobu. Zamawiający ze swojej strony dołoży wszelkich starań 

by w trakcie oględzin rozwiązać wszystkie wątpliwości Wykonawcy a w razie potrzeby 

przygotować stosowne wyjaśnienia i informacje przed terminem złożenia ofert w przedmio-

towym postępowaniu przetargowym. 

18. W celu oszacowania pracochłonności prac objętych WT Wykonawca winien dokonać analizy 

wszystkich podanych danych jako jednej zintegrowanej całości opisującej zasób geodezyjny 

i kartograficzny Zamawiającego. Wnioskowanie pracochłonności całego przedsięwzięcia 

na podstawie wybranych a nie wszystkich parametrów może prowadzić do błędnych wyników 

i oszacowań, za które Zamawiający nie odpowiada. 

19. Dane pozyskane z BDPZGiK podano z dokładnością nie wyższą niż 1%. Dane pozyskane 

z przeliczenia lub szacowania podano z dokładnością nie wyższą niż 10%. 

20. Wykonawca jest zobowiązany opracować w pracach digitalizacji i wykorzystać w pracach 

nad utworzeniem zbiorów danych BDOT500 i GESUT wszystkie materiały, jakie zostaną 

przyjęte do PZGiK Zamawiającego nie później niż 60 dni przed realnym rzeczywistym 

terminem realizacji danego Etapu obejmującego tematycznie te materiały. Materiały, które 

zostaną przyjęte do PZGiK w wymienionym terminie, nie wydane uprzednio przez Zamawia-

jącego do digitalizacji, zostaną poddane przez Zamawiającego digitalizacji w zakresie 

pozyskania kopii cyfrowych i przekazane Wykonawcy w postaci kopii cyfrowych celem 

dalszego przetworzenia zgodnie z wymogami WT. W przypadku, kiedy wyniki prac 

udokumentowanych w operatach geodezyjnych przyjętych do PZGiK zostaną wprowadzone 

do BDPZGiK Zamawiającego, wówczas Wykonawca może wykorzystać wprowadzone 

wyniki wprost z BDPZGiK wyłącznie wtedy, kiedy Zamawiający wprowadzi wszystkie dane 

operatu do BDPZGiK. W przeciwnym wypadku operaty takie Wykonawca jest zobowiązany 

poddać analizie i wykorzystać w pełnym zakresie wprost z operatu. 

21. Wszystkie powierzchnie podane w WT i załącznikach wyrażono w hektarach (ha), długości 

wyrażono w kilometrach (km), wolumeny dokumentacji wyrażono w metrach bieżących 

(m.b.) a udziały wyrażono w procentach (%). Ilekroć w załącznikach do WT będzie 

występował znak pauzy (-) oznaczał on będzie, że Zamawiający nie pozyskał danych 

dotyczących danego parametru z powodu np. trudności w jego oszacowaniu lub z powodu 

braku istotności tego parametru lub z innego powodu. 

22. Dane charakteryzujące WMZas dotyczą wyłącznie tych elementów mapy zasadniczej, które 

posiadają postać cyfrową, inaczej zwaną wektorową. Dane dotyczące elementów mapy 
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zasadniczej, które funkcjonują w postaci rastrowej lub analogowej Zamawiający określił 

poprzez podanie powierzchni pokrycia mapą zasadniczą. Zbiory danych BDOT500 i GESUT 

należy opracować dla całej powierzchni pokrycia mapą zasadniczą oraz powierzchni, gdzie 

funkcjonuje WMZas. 

23. Każdy Etap należy podzielić na Procesy wraz z obliczeniem liczby jednostek roboczych 

charakteryzujących każdy Proces. Podział na Procesy oraz liczby jednostek Procesów należy 

uzgodnić z Zamawiającym. Liczbę jednostek Procesu określa Wykonawca na podstawie 

danych ujawnionych w WT do 14 dni od podpisania umowy. Liczba ta może wynikać 

bezpośrednioz WT, kiedy jest podana wprost lub może wynikać pośrednio z WT, np. kiedy 

zostanie obliczona, oszacowana lub założona. Przykładowo digitalizacja dokumentów PZGiK 

może zostać podzielona na następujące Procesy i jednostki robocze: 

1) przenoszenie dokumentów do kopii cyfrowych wg m.b.; 

2) indeksacja opisowa dokumentów cyfrowych wg szt. dokumentów cyfrowych; 

3) indeksacja opisowa zbiorów dokumentów wg szt. zbiorów dokumentów (operatów); 

4) indeksacja przestrzenna dokumentów cyfrowychwg szt. dokumentów cyfrowych wymagają-

cych określenia niezależnego zakresu; 

5) integracja dokumentów z BDPZGiK wg szt. zbiorów dokumentów (operatów). 

24. Podział na Procesy służy do monitoringu prac objętych WT oraz do określenia faktycznej 

liczby jednostek roboczych jakie są przewidziane do wykonania. Wykonawca jest 

zobowiązany do comiesięcznego określania postępów prac wg wskazanych Procesów 

do 5 dnia każdego miesiąca wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego. W ramach 

określenia postępu prac należy podać: liczbę wykonanych jednostek Procesów, liczbę 

wszystkich jednostek Procesów wynikających z WT, liczbę wszystkich jednostek procesów 

wynikających z analiz własnych, datę określenia i podania postępów oraz inne dane 

charakterystyczne pozwalające na realne i zgodne ze stanem faktycznym oszacowanie postępu 

prac, uzgodnione w toku prac. Wykonawca winien niezwłocznie, niezależnie od comiesięcz-

nego raportowania, to jest do 14 dni od uzyskania dostępu do danych obejmujących dany 

Proces, zgłaszać Zamawiającemu przypadki, kiedy w wyniku analizy własnej danych, 

inwentaryzacji danych lub dokumentów lub innych czynności wykonanych przez Wykonawcę 

a mających na celu określenie faktycznej liczby wszystkich jednostek Procesu, liczba 

ta przewyższa liczbę jednostek Procesu wynikającą z WT o wartość wyższą niż założona 

dokładność określenia jednostki w WT. Powyższe nie dotyczy jednostek Procesu pozyskanych 

z WT w sposób pośredni. Przez uzyskanie dostępu do danych rozumie się m.in. otrzymanie 

dokumentów do skanowania, otrzymanie danych WMZas do opracowania, otrzymanie danych 

map analogowych do pomiarów kartometrycznych itd. Niezgłoszenie takiego faktu 

w ustalonym terminie lub zgłoszenie takiego faktu po wykonaniu prac obejmujących 

nadmiarowe jednostki skutkuje niemożnością uzyskania gratyfikacji za wykonanie nadmiaru 

prac. Ewentualne gratyfikacje za wykonanie nadmiaru prac bilansowane będą w obrębie 

całego przedsięwzięcia a nie w obrębie poszczególnych Zadań czy Etapów, przy czym są one 
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warunkowane zgodą Zamawiającego na wykonanie nadmiaru prac. 

25. Załączniki do WT zostały podzielone tematycznie wg numerów. Załączniki z numerami 1 

obejmują dane statystyczne dotyczące EGiB. Załączniki z numerami 2 obejmują dane ogólne 

dotyczące mapy zasadniczej. Załączniki z numerami 3 obejmują dane szczegółowe dotyczące 

mapy zasadniczej, w tym obejmują zestawienie wszystkich operatów geodezyjnych 

zawierających treść związaną z mapą zasadniczą, operatów wprowadzonych do WMZas, 

przeznaczonych do prowadzenia lub do ponownego wprowadzenia. Załączniki z numerami 4 

obejmują dane dotyczące odpowiednio liczby zgłoszeń prac geodezyjnych i wniosków 

o uzgodnienie dokumentacji projektowej w latach 2015-2017 czym obrazują tzw. ruch 

w zasobie. Załączniki z numerami 5 obejmują dane charakteryzujące dokumenty PZGiK 

w postaci analogowej i cyfrowej, w tym ewentualnie mapy przeznaczone do digitalizacji. 

Załączniki z numerami 6 obejmują próbki poszczególnych rodzajów dokumentów PZGiK. 

Załącznik 7 obejmuje słownik wzorców nazw dokumentów wg jakiego Wykonawca winien 

dokonać indeksacji opisowej nazw dokumentów cyfrowych. Załączniki z numerami 8 

obejmują wzory raportów z inwentaryzacji dokumentów zasobu. Załączniki z numerami 9 

obejmują wzory raportów prac związanych z digitalizacją dokumentów. Załączniki 

z numerami 10 obejmują wzory raportów analizy materiałów źródłowych dla prac związanych 

z BDOT500, GESUT i działaniami harmonizującymi. Załącznik 11 obejmuje wzór raportu 

uzgodnień przekształceń obiektów wektorowej mapy zasadniczej do obowiązującego 

schematu aplikacyjnego. Załącznik 12 obejmuje wykaz podmiotów władających sieciami 

uzbrojenia terenu. Załączniki 13 obejmują podział prac i harmonogram kontroli. 
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IV. Obowiązujące przepisy prawne 

1. Ustawy i rozporządzenia: 

1) Ustawa z dnia 17 lutego2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. Dz. U. z2017 r., poz. 570 ze zm.). 

2) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja1989 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2101 ze zm.). 

3) Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca2010 r. (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1382 ze zm.). 

4) Ustawa z dnia 14 lipca1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. 

U.2018 r., poz. 217 ze zm.).  

5) Ustawa z dnia 24maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.2018 r., poz. 1000) 

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(t.j. Dz. U. z2017 r., poz. 2247.). 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z2011 r., nr 263, 

poz. 1572). 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z2012 r., poz. 1247). 

9) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. z2013 r., poz. 1183). 

10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca2001 r. 

w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z2001 r. Nr 74, poz. 796). 

11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z2016 r., poz. 1034 ze zm.). 

12) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada2015 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z2015 r., poz. 2028). 

13) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października2015 r. 

w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z2015 r., poz. 1938). 
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14) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z2014 r., poz. 917 

ze zm.). 

15) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych (Dz. U. z2014 r., poz. 914). 

16) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca2014 r. w sprawie 

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z2014 r., poz. 924). 

17) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada2011 r. 

w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy 

i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z2011 r., nr 263 poz.1571). 

18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada2015 r. 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z2015 r., 

poz. 2028). 

19) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada2011 r. 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 

ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. 

z 2011 r., nr 279, poz. 1642). 

20) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 

października2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych 

infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U.2010 r., nr 201 poz. 1333 ze zm.). 

21) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE.(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.). 

2. Przy wykonaniu przedmiotu Zamówienia zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, 

zobowiązani są do przestrzegania prawa określonego ww. przepisami. Ponadto wiążące będą 

przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji Zamówienia, nie później 

jednak niż 60 dni przed umownym terminem zakończenia realizacji każdego z Etapów. 

3. W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyżej należy stosować 

poniższe wytyczne i instrukcje techniczne: 

1) Instrukcja techniczna O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego; 
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2) Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej; 

3) Instrukcja techniczna O-3/O4 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego oraz kompletowanie dokumentacji prac geodezyjnych i kartograficznych; 

4) Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna; 

5) Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna; 

6) Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe; 

7) Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków; 

8) Instrukcja techniczna G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu; 

9) Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza oraz K-1 Podstawowa mapa kraju; 

10) Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów 

współrzędnych; 

4. W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyżej należy stosować 

poniższe specyfikacje techniczne: 

1) Format zakresów przestrzennych dokumentów w postaci plikowej: 

http://www.skylineglobe.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.6.0/APIReferenceGuide/Well

-Known_Text_and_Well-Known_Binary_WKT_and_WKB.htm; 

2) Format dokumentów cyfrowych niekartometrycznych w postaci plikowej: 

www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19005:-3:en; 

3) Format dokumentów cyfrowych kartometrycznych w postaci plikowej: 

https://web.archive.org/web/20160305010142/http://partners.adobe.com/public/developer/en

/tiff/TIFF6.pdf; 

4) Standard zakresu przestrzennego funkcjonujący w BDPZGiK: ORACLE LOCATOR 

(OBIEKT.MDSYS.SDO_GEOMETRY, gdzie pole GTYPE może przyjmować wartości 

2003 lub 2007), przy czym SIPZGiK zapewnia utrzymanie standardu; 

5) Standard osadzanych w BDPZGiK obiektów dokumentów cyfrowych: ORACLE BLOB 

(BinaryLargeOBject), przy czym SIPZGiK zapewnia utrzymanie standardu. 

5. Niewyszczególnienie w WT jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, które w części 

lub całości regulują prace opisane w WT nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

http://www.skylineglobe.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.6.0/APIReferenceGuide/Well-Known_Text_and_Well-Known_Binary_WKT_and_WKB.htm
http://www.skylineglobe.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.6.0/APIReferenceGuide/Well-Known_Text_and_Well-Known_Binary_WKT_and_WKB.htm
http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19005:-3:en
https://web.archive.org/web/20160305010142/http:/partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf
https://web.archive.org/web/20160305010142/http:/partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf
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V. Podział praci informacje porządkowe 

1. Prace objęte WT zostały podzielone na Zadania, te natomiast na Etapy. Podział na Zadania 

wraz z danymi statystycznymi EGiB oraz innymi informacjami został zamieszczony 

w Załączniku 13a. Podział na Zadania wynika z podziału terytorialnego prac. Podział na Etapy 

wynika z podziału merytorycznego prac. Etapy w sposób uproszczony nazywać będziemy: 

1) Etap 1: Digitalizacja dokumentów PZGiK. 

2) Etap 2: BDOT500 iinicjalny GESUT orazdziałania harmonizujące. 

3) Etap 3: Uzgodnieniazbiorów danych GESUT. 

2. W ramach każdego Etapu 1 Wykonawca będzie zobowiązany do utworzenia rejestrów 

dokumentów cyfrowych obejmujących wszystkie wskazane w WT do digitalizacji dokumenty. 

Dokumenty wskazane przez Zamawiającego będą wymagały co najmniej kilku rodzajów 

opracowania, w zależności od rodzaju dokumentów,ich postaci oraz stopnia ich dostosowania 

do udostępniania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty funkcjonujące 

wyłącznie w postaci analogowej będą wymagały kompletnego przetworzenia, w tym 

wykonania kopii cyfrowych, utworzenia dokumentów cyfrowych, indeksacji opisowej oraz 

przestrzennej, opisania metadanymi i integracji z odpowiadającymi obiektami BDPZGiK. 

Dokumenty funkcjonujące jednocześnie w postaci cyfrowej i analogowej będą wymagały 

kompletnego lub częściowego przetworzenia, w zależności od wymogów sformułowanych 

w WT oraz oceny dokumentów, którą winien przeprowadzić Wykonawca. W pierwszej 

kolejności Wykonawca powinien przeprowadzić prace mające na celu dostosowanie 

do obowiązujących przepisów i modeli pojęciowych dokumenty funkcjonujące u Zamawia-

jącego w postaci cyfrowej i analogowej. W razie potrzeby Wykonawca dokona ponownego 

przetworzenia części lub całości tych dokumentów. Dopiero po wykonaniu tych czynności do 

opracowania zostaną przekazane materiały, które funkcjonują w PZGiK wyłącznie w postaci 

analogowej. Opracowane rejestry będą stanowiły jedno ze źródeł danych służących 

do wykonania kolejnych Etapów. 

3. W ramach każdego Etapu 2 Wykonawca będzie zobowiązany do utworzenia zbiorów danych 

obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skali 1:500 - 1:5000 (BDOT500) w BDPZGiK oraz zbiorów 

danych obejmujących geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci 

inicjalnej. W trakcie opracowywania danych GESUT Wykonawca ma obowiązek wykonać 

weryfikację roboczą danych przy współudziale podmiotów władających sieciami uzbrojenia 

terenu, uzyskując tym samym dane w ich postaci inicjalnej już zweryfikowane z danymi 

branżowymi. W Etapie następnym zweryfikowane roboczo dane GESUT zostaną przedłożone 

podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu do uzgodnienia opisanego w art. 28e 

Ustawy PGiK. Taki tryb postępowania uskutecznia wydanie przez podmiot władający siecią, 

opinii o której mowa w art. 28e, ust. 1, pkt 1) Ustawy PGiK zamiast zastosowania 
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tzw. uzgodnienia milczącego opisanego w art. 28e, ust. 2 ustawy. W ramach realizacji prac 

Etapu 2 Wykonawca dokona harmonizacji pozostałych zbiorów danych określonych w art. 4 

ust. 1a Ustawy PGiK i zgromadzonych w BDPZGiK. Rezultaty prac Etapu 2, zarówno 

w zakresie zbiorów danych BDOT500 i GESUT jak i zbiorów harmonizowanych podlegają 

przyjęciu do PZGiK oraz integracji z BDPZGiK. Źródłami danych do opracowania Etapu 2 

będą: 

1) Zbiory danych wymienione w art. 4 ust. 1a Ustawy PGiK; prowadzone na obszarze powiatu; 

2) Materiały poddane digitalizacji w Etapie 1; 

3) Materiały fotogrametryczne pozyskane i przekazane przez Zamawiającego; 

4) Dane branżowe pozyskane i przekazane przez Zamawiającego oraz przedstawione 

przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu; 

5) Wszelkie dane zawierające treść mapy zasadniczej, zgromadzone w PODGiK, w tym dane 

zgromadzone w BDPZGiK. 

4. W ramach każdego Etapu 3 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zarządcom sieci 

do uzgodnienia inicjalny zbiór danych GESUT opracowany i uzgodniony roboczo w Etapie 2. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca ma 60 dni na wydanie opinii co do zgodności 

treści przedłożonych danych z dokumentacją prowadzoną przez zarządcę, przy czym może 

on zawnioskować o przedłużenie tego terminu do 90 dni.Wszystkie uwagi wniesione 

przez zarządców Wykonawca jest zobowiązany przeanalizować wspólnie z zarządcami, 

przy współudziale Zamawiającego oraz w przypadku zasadności wnieść uwagi i konieczne 

zmiany do zbiorów danych GESUT. 

5. Dane GESUT w postaci roboczej oraz inicjalnej należy poddać weryfikacjom roboczym 

oraz uzgodnieniom wykonanym przy współudziale podmiotów władających sieciami uzbroje-

nia terenu wykazanych w Załączniku 12. Wykaz ten jest sporządzony na moment opracowania 

WT, stąd jego zawartość w trakcie prac może się zmienić. W związku z powyższym 

Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przekazanie aktualnego 

wykazu podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu nie później niż na 30 dni 

od planowanego rozpoczęcia weryfikacji roboczych danych GESUT oraz ponownie, 

nie później niż na 30 dni od planowanego rozpoczęcia uzgodnień inicjalnych zbiorów danych 

GESUT. 

6. Przedmiotowe zbiory danych nie obejmują terenów zamkniętych, chyba że sieci uzbrojenia 

lub elementy topograficzne przecinają lub „wchodzą” w tereny zamknięte (np. przebiegają 

pod wiaduktami kolejowymi, mostami). Wykonawca powinien jednak dokonać uzgodnienia 

wszelkich styków sieci uzbrojenia terenu oraz styków elementów zagospodarowania terenu 

z zarządcami terenów zamkniętych. Treść istniejącej WMZas pozostającą dotychczas 

w obszarze terenów zamkniętych należy przenieść do archiwum wyłącznie w zakresie tych jej 

elementów, które pozostają w zarządzie terenów zamkniętych. Ustalenie tych elementów 

powinno odbyć się w drodze uzgodnienia z właściwym zarządcą. 
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7. Przedmiotowe zbiory danych należy utworzyć i zharmonizować w taki sposób, aby zapewnić 

interoperacyjność pomiędzy zbiorami danych wymienionymi w art. 4 ust. 1a Ustawy PGiK 

zarządzanymi w SIPZGiK, w tym by możliwe było generowanie na ich podstawie 

standardowych opracowań kartograficznych. 

8. Prace geodezyjne związane z realizacją Etapów 2 i 3 podlegają zgłoszeniu w PODGiK, 

po jednym dla każdego Etapu. Zgłoszenia należy złożyć odrębnie dla każdej jednostki 

ewidencyjnej oraz łącznie dla zbiorów danych BDOT500 i GESUT i osobno dla działań 

harmonizujących. Finalnie dla każdej jednostki ewidencyjnej powinny powstać trzy operaty 

techniczne: jeden operat z opracowania bazy danych BDOT500 i inicjalnej bazy danych 

GESUT, drugi z uzgodnienia inicjalnej bazy danych GESUT oraz trzeci z wykonania działań 

harmonizujących. Niezależnie od powyższego, pomimo braku konieczności zgłoszenia prac 

związanych z Etapem 1 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przekazać Zamawia-

jącemu dokumentację techniczną prac digitalizacji. 

9. Rezultatami (Produktami) prac będą m.in.: 

1) Kopie plikowe rejestrów dokumentów cyfrowych oraz wszelkie raporty dokumentujące 

opracowanie rejestrów jak i proces dostosowania i przekształcania dokumentów do postaci 

cyfrowej. 

2) Dokumentacja techniczna, na którą składać się będąm.in.wszystkie wymienione w WT 

raporty i wykazy. Dla Etapów obejmujących zbiory danych BDOT500 i GESUT 

dokumentację należy opracować w formie operatów technicznych dla każdego zgłoszenia 

pracy odrębnie. 

3) Zharmonizowane zbiory danych BDOT500 odrębnie dla każdej jednostki ewidencyjnej. 

4) Zharmonizowane zbiory danych GESUT odrębnie dla każdej jednostki ewidencyjnej. 

5) Raporty analizy materiałów źródłowych dla danych pozyskanych z PODGiK oraz dla 

danych spoza PODGiK. 

6) Raporty z EDR. 

7) Raporty z walidacji zbiorów danych. 

8) Raporty zawartości cyfrowych nośników danych. 

9) Zmiany i modyfikacje wprowadzone do BDPZGiK. 

10. Jeżeli Umowa i dokumentacja przetargowa nie stanowią inaczej, na potrzeby kontroli 

i odbioru, dopuszcza się podział Etapów na mniejsze części zwane Transzami. Każda Transza 

danych podlega odrębnej kontroli i odbiorowi na takiej samej zasadzie jak Etap. Podział prac 

Etapu na Transze może zostać wprowadzony na wniosek Wykonawcy prac, jednakże musi 

zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wnioskowany przez Wykonawcę podział Etapu 

na Transze musi, poza akceptacją Zamawiającego, spełnić łącznie następujące warunki: 



 

22 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

1) Podział może dotyczyć wyłącznie Etapu 1 i 2. 

2) W ramach jednego Etapu można wydzielić nie więcej niż 3 Transze. 

3) Podział na Transze może wynikać z zakresu merytorycznego lub z zakresu obszarowego 

prac, ale nigdy jednocześnie z zakresu merytorycznego i obszarowego. 

4) Wraz z zaproponowanym podziałem na Transze Wykonawca przygotuje szczegółowy 

harmonogram realizacji i kontroli każdej Transzy. Harmonogram należy przygotować w taki 

sposób by prace obejmujące wszystkie Transze zostały zrealizowane oraz skontrolowane 

w terminie przewidzianym na realizację i kontrolę Etapu. 
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VI. Opis zasobugeodezyjnego Zamawiającego 

1. Informacje ogólne. 

Powiat inowrocławski położony jest w południowej części województwa kujawsko-

pomorskiego. Powiat zamieszkuje ponad 161000 mieszkańców na obszarze o powierzchni 

około 1224 km2.  

W skład podziału administracyjnego powiatu wchodzi13 jednostek ewidencyjnych wśród 

których wyróżniamy 5 miast: Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica i Pakość. 

Lokalizacja powiatu została przedstawiona na poniższym rysunku. 

Rysunek 1Lokalizacja powiatu inowrocławskiego 
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2. System informatyczny. 

System informatyczny służący do zarządzania danymi i dokumentami PZGiK (SIPZGiK) 

funkcjonujący u Zamawiającego to EWID2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c. z deskto-

powym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem aplikacyjnym 

WebEWID. System ten jest dostosowany do obowiązującego w przepisach prawnych modelu 

pojęciowego danych. System umożliwia m.in.:  

1) eksport danych wektorowych i opisowych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwykły 

i z rozszerzonym katalogiem obiektów) i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN 

w wersji 7.  

2) import danych wektorowych i opisowych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwykły 

i z rozszerzonym katalogiem obiektów) i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN 

w wersji 7.  

3) wymianę danych wraz z rejestracją historii zmian w formatach: GML i SWDE (wyłącznie 

z rozszerzonym katalogiem obiektów).  

4) osadzanie plików komputerowych w tzw. przestrzeni BLOB oraz ich integrację z obiektami 

BDPZGiK.  

5) określanie zakresów przestrzennych dla dowolnych obiektów, w tym do dokumentów 

cyfrowych, za pośrednictwem plików w formacie WKT.  

Zalecanym formatem dokumentów cyfrowych zarządzanych w systemie niekartometrycznych 

(np. szkice, wykazy, protokoły) jest format PDF a dla dokumentów kartometrycznych 

(np. mapy) jest format TIF. 

3. EGiB. 

Na obszarze całego powiatu inowrocławskiego, ewidencja gruntów i budynków funkcjonuje 

w wersji cyfrowej. Jest ona w pełni zintegrowana zarówno wewnętrznie, jak i z innymi 

obiektami BDPZGiK oraz na bieżąco aktualizowana opracowaniami geodezyjnymi 

przyjmowanymi do PZGiK. Ewidencja ta jest wynikiem prac trwających od drugiej połowy 

XIX wieku, kiedy to na obszarze powiatu funkcjonował kataster pruski. W latach 60-tych 

ubiegłego wieku na obszarze powiatu założona została jednolita ewidencja gruntów, 

częściowo przy wykorzystaniu dokumentów katastralnych. Począwszy od końca lat 90-tych 

do roku 2014 Zamawiający sukcesywnie prowadził działania mające na celu zmianę postaci 

mapy ewidencyjnej z analogowej na cyfrową. W roku 2005 Zamawiający zasilił BDPZGiK 

danymi pochodzącymi z projektu „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”, w zakresie 

działek ewidencyjnych oraz użytkowania i bonitacji terenu. Większość pozyskanych w ten 

sposób danych o położeniu punktów granicznych, działek ewidencyjnych oraz innych 

obiektów pochodziła z pomiarów kartometrycznych oraz charakteryzowała się dokładnością 

niespełniającą wymogów stawianych w obowiązujących wówczas przepisach. W latach 2005 

do 2014 Zamawiający przeprowadził szereg inwestycji obejmujących wybrane jednostki 

ewidencyjne, mających na celu podniesienie dokładności określenia położenia obiektów 
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ewidencyjnych, w szczególności w oparciu o dane i dokumenty stanowiące PZGiK powiatu. 

W roku 2014 została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków 

dla jednostek ewidencyjnych: Dąbrowa Biskupia, gm. Gniewkowo, gm. Inowrocław, 

gm. Kruszwica. Ostatnią i jednocześnie największą inwestycją w zakresie EGiB byłprojekt 

"Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucją zbioru danych o działkach, 

budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako elementu 

infrastruktury przestrzennej", w ramach którego w roku 2015 została przeprowadzona 

modernizacja EGiB. Jej głównym celem było pozyskanie danych ewidencyjnych o budynkach 

ewidencyjnych. W ramach tego projektu przeprowadzono geodezyjne pomiary terenowe 

większości budynków ewidencyjnych oraz dla wybranych jednostek ewidencyjnych 

pozyskano dane o punktach granicznych działek z operatów geodezyjnych zgromadzonych 

w PODGiK.  

Ogółem na obszarze powiatu funkcjonuje 13 jednostek ewidencyjnych, 263 obręby 

ewidencyjne, około 82800 działek ewidencyjnych oraz około 63700 budynków 

ewidencyjnych. Szczegółowe zestawienie ilościowe danych EGiB zawarto w Załączniku 1a. 

Stan danych EGiB w zakresie sposobu użytkowania gruntów przedstawiono w Załączniku 1b. 

Stan danych EGiB w rozbiciu na sposoby pozyskania danych o położeniu punktów budynków 

ewidencyjnych został opisany w Załączniku1c.Elementy strukturalne i dodatkowe budynków 

są przechowywane w wektorowej mapie zasadniczej. 

4. Układy współrzędnych i osnowa geodezyjna. 

Na obszarze całego powiatu obowiązuje jednolity układ współrzędnych poziomych płaskich 

PL-2000 strefa 6 oraz na większości obszaru powiatu układ współrzędnych wysokościowych 

Kronsztad’60, za wyjątkiem jednostek ewidencyjnych: miasto Inowrocław, miasto Janikowo, 

miasto Kruszwica i miasto Pakość oraz część gminy Inowrocław (obręby Kłopot, Batkowo 

i Gnojno), gdzie obowiązuje układ Amsterdam. Materiały źródłowe, do wykorzystania 

których zobowiązany jest Wykonawca zawierają dane pomiarowe zorientowane także 

w układach archiwalnych, które na dzień dzisiejszy nie obowiązują w PZGiK. Wykonawca 

ma obowiązek dokonać analizy i przeliczenia wszystkich danych pomiarowych 

i obliczeniowych zawierających informacje o kształcie i położeniu obiektów baz danych 

BDOT500 i GESUT niezależnie od układu współrzędnych. Do tego celu Zamawiający będzie 

sukcesywnie udostępniał wszelkie dane służące wykonaniu transformacji. 

5. Mapa zasadnicza. 

Mapa zasadnicza na obszarze powiatu funkcjonuje, w zależności od jednostki ewidencyjnej, 

w postaci wektorowej lubanalogowej, przy czym postać wektorowa występuje dla jednostek 

ewidencyjnych miast:Inowrocław, Kruszwica, Janikowo, Gniewkowo, miasta i gminy Pakość 

oraz dla pozostałego obszaru powiatu szczątkowo.Postać mapy zasadniczej, z podziałem na 

poszczególne jednostki ewidencyjne przedstawiono w Załączniku 2a. Orientacyjne lata 

założenia mapy zasadniczej przedstawiono w Załączniku 2b.W PODGiK funkcjonują także 

mapy analogowe założone w układach lokalnych, tzw. jednostkowe, mapy arkuszowe, mapy 
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PGR lub powstałe w wyniku błędnego skartowania. Mapy takie, poza analogowymi mapami 

założonymi w układzie 1965 będą stanowiły jedno ze źródeł danych służących do 

opracowania BDOT500 i GESUT. 

Wektorowa mapa zasadnicza dla terenu miasta Inowrocław została utworzona w latach 1999-

2003 metodą pomiarów kartometrycznychrastrów map (matryc oraz plansz) w skali 1:500. 

WMZas powstała w systemie Kart K-1 na bazie MicroStation, w układzie współrzędnych 

lokalnych „Gniezno”. Elementy tej mapy tworzone były obiektowo. W listopadzie 2004 r. 

mapa numeryczna została przetransformowana do układu współrzędnych PL-2000, a w maju 

2008 r. przekonwertowana do programu EWID2007. Ogłoszenie mapy zasadniczej 

zarządzeniem Starosty Inowrocławskiego nastąpiło w lipcu 2009 r. Od tego momentu mapa 

jest na bieżąco aktualizowana operatami przyjmowanymi do PZGiK w obecnym systemie.  

Dla pozostałych jednostek ewidencyjnych wyniki pomiarów jednostkowych w zakresie mapy 

zasadniczej wprowadzane są do BDPZGiK na bieżąco, od 2008 roku. 

W roku 2011 została założona wektorowa mapa zasadnicza dla jednostek ewidencyjnych: 

miasto Kruszwica, miasto Janikowo, miasto Gniewkowo, miasto i gmina Pakość. Elementy 

mapy zostały pozyskane w wyniku pomiaru kartometrycznego rastrów map. 

W dniu 18.11.2014r. wektorowa mapa zasadnicza została przekonwertowana do obowiązu-

jącego schematu aplikacyjnego w ok. 60%. Od tego momentu każdy nowy obiekt kartowany 

jest zgodnie obowiązującymi przepisami. Wyjątek stanowią obiekty, takie jak np.: teren 

zadrzewiony, trawnik, linia słupów, dla których nie ma odpowiednika w schematach 

BDOT500 i GESUT. 

Wyniki pomiarów jednostkowych, w tym inwentaryzacji powykonawczych, wprowadzane są 

do BDPZGiK, po czym dokonuje się analizy danych, w celu archiwizacji obiektów 

projektowanych odpowiadających obiektom zinwentaryzowanym. Jednocześnie odnotowuje 

się fakt realizacji projektu w RUDP w zakładce „Realizacja”, podając informacje o całkowitej 

bądź częściowej realizacji projektu, dacie realizacji oraz identyfikatorze zgłoszenia roboty 

geodezyjnej. 

6. Obiekty projektowane oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej. 

Dla obszaru całego powiatu, projektowane sieci uzbrojenia terenu wprowadzane są na bieżąco 

do BDPZGiK, w postaci wektorowej po pozytywnym uzgodnieniu. Uzgodnień dokonuje się 

na naradzie koordynacyjnej na podstawie załączonych do wniosków o uzgodnienie planów 

sytuacyjnych (projektów) w formie analogowej. Narady przeprowadzane są w formie 

łączonej, tj. zebrania zainteresowanych podmiotów, a także w przypadku kilku branż, 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, gdzie pocztą elektroniczną wysyłane 

są do przedstawiciela danej branży kopie cyfrowe planów sytuacyjnych celem zaopiniowania 

projektu. Wszystkie pozytywne wyniki narad wprowadzane są do SIPZGiK na podstawie 

pozyskanych od wnioskodawców plików wektorowych typu DXF, DGN, KCD lub za po-

mocą skalibrowanych rastrów z projektowanymi SUT. Uzgodnieniom podlegają wyłącznie 

sieci uzbrojenia terenu (wraz z przyłączami). Nie uzgadnia się tuneli, przejść, parkingów 
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oraz przy uzgodnieniu nie korzysta się z elektronicznej formy dokonywania uzgodnień 

za pomocą e-usługi. Pozytywnie uzgodnione projekty umieszcza się w BDPZGiK 

odpowiednio od roku 2012 dla jednostek ewidencyjnych: miasto Inowrocław, miasto 

Gniewkowo, miasto Janikowo, miasto Kruszwica, miasto i gmina Pakość, natomiast 

od 01.08.2016r. dla pozostałych jednostek ewidencyjnych. Charakterystyka RUDP w latach 

2015-2017 została ujęta w Załączniku 4b. 

7. Zasób geodezyjny - operaty. 

W zasobie operatów geodezyjnych znajdują się takie opracowania jak: operaty prawne, 

operaty syt-wys, operaty specjalne takie jak: założenia i modernizacje EGiB, założenia 

i modernizacje osnowy, obszerne pomiary, operaty klasyfikacyjne, ZRID, PKP, PGR, operaty 

leśne itd. 

Ogółem na koniec roku 2017 w zasobie PZGiK znajdowało się około 82900 szt. operatów 

różnych rodzajów, co stanowi około 324 m.b. wolumenu dokumentacji. Natomiast 

w BDPZGiK zarejestrowanych było około 12100 szt. operatów oraz około 39100 zgłoszeń 

prac geodezyjnych.Dane dotyczące liczby zgłoszeń prac geodezyjnych w latach 2015 - 2017 

obrazujące tzw. ruch zasobu Zamawiającego zawarto w Załączniku 4a. 

Od maja 2015 do września 2017 roku Zamawiający skanował i integrował z BDPZGiK 

operaty geodezyjne przyjmowane na bieżąco do PZGiK. 

Szacuje się, że około 33% spośród operatów sytuacyjno-wysokościowych z jednostek 

ewidencyjnych: miasto Inowrocław i miasto Kruszwica zostało wybrakowanych. Brakowanie 

dotyczyłowyłącznie zasobu przejściowego. Dodatkowo dla obszaru miasta Inowrocław 

w latach 1940 do 1984 wykonano zdekompletowanie dokumentów składowych operatów 

podziałowych poprzez wyjęcie z operatów szkiców i zgromadzenie ich w osobnych teczkach. 

Zamawiający przechowuje i układa operaty w różny sposób, w zależności od jednostki 

ewidencyjnej przypisanej do operatów oraz rodzaju operatu: 

1) Operaty sytuacyjno-wysokościowe umieszczane są w segregatorach. Osobno 

przechowywane są operaty sytuacyjne ze zmianami (przyporządkowane są do obrębu lub 

arkusza mapy), sytuacyjne bez zmian (przyporządkowane do jednostki ewidencyjnej) 

oraz inwentaryzacje urządzeń (również przyporządkowane do jednostki ewidencyjnej). 

Wyjątek stanowi gmina Kruszwica i miasto Inowrocław, gdzie od połowy lat 90-tych 

operatów nie dzieli się ze względu na poszczególne asortymenty - operaty są wpinane 

do segregatora dla danego obrębu lub arkusza mapy.  

Operaty numerowane są w kolejności od najstarszego przyjętego do zasobu. Nadany 

numer wpisywany jest na pierwszej stronie operatu.Przykłady ewidencjonowania 

operatów sytuacyjnych ze zmianami przedstawiono na poniższych fotografiach. 
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Rysunek 2Przykłady ewidencjonowania operatów sytuacyjnych ze zmianami w obrębie Jordanowo 

  

 

2) Operaty prawne ewidencjonowane są w obrębach. Operatom nadawany jest kolejny 

numer operatu od najstarszego przyjętego do zasobu, np. 6/85, gdzie 6 - numer kolejny 

operatu, 85 - rok1985 przyjęcia materiału do zasobu PZGiK. Na okładce operatu 

wpisywany jest powyższy numer, jak również, dla obrębów wiejskich,identyfikator danej 

wsi np. 122/1/2 w przypadku obrębu Będzitowo. Wyjątek stanowi jednostka ewidencyjna 

miasto Inowrocław, gdzie w każdym roku numeracja rozpoczyna się od operatu 

numer 1.Przykłady ewidencjonowania operatów prawnych przedstawiono na poniższych 

fotografiach. 
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Rysunek 3Przykłady ewidencjonowania operatów prawnych w obrębie Będzitowo 

  

Rysunek 4 Przykład ewidencjonowania operatów prawnych w mieście Inowrocław 

 

 

 

3) Operaty specjalne ewidencjonowane są w różny sposób w zależności od tego, 

czy obejmują swoim zakresem obręb wiejski, czy miejski. 

a. W obrębach wiejskich pierwszy człon numeru operatu tworzony jest na podstawie 

dawnej numeracji map przeglądowych, przyjętej przy zakładaniu ewidencji gruntów 

wsi. W zależności od zakresu przestrzennego operatu zostaje on przyporządkowany 

do mapy o konkretnym identyfikatorze. Przykładowy numer operatu to 122/1/10/18, 

gdzie 122/1 - numermapy przeglądowej, 10 - numer kolejny operatu, 18 - rok2018 

przyjęcia materiału do zasobu PZGiK.Przykładowy skorowidz map przeglądowych 

przedstawiono na poniższej fotografii. 
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Rysunek 5Przykład skorowidza map przeglądowych 

 

 

 

b. W obrębach miejskich pierwszy człon numeru operatu jest numerem właściwym dla 

danego miasta. Przykładowy numer operatu to 30/14/10/65, gdzie 30/14 -

 numerdanego miasta, 10 - numer kolejny operatu, 65 - to rok 1965 przyjęcia materiału 

do zasobu PZGiK. 

c. Niewielka część operatów specjalnych z lat 70 i 80 była prowadzona według innej 

numeracji, której podstawą były mapy topograficzne w skali 1:25000. Przykładowy 

nr operatu to 365.31/3/78, gdzie 365.31 - numermapy właściwej dla zakresu danego 

operatu, 3 - numer kolejny operatu, 78 - rok 1978 przyjęcia materiału do zasobu 

PZGiK. 

Do 2014 roku podstawowym sposobem numerowania operatu w BDPZGiK był numer 

zgłoszenia pracy geodezyjnej. Po 2014 roku każdy operat techniczny ma nadany numer ID 

w postaci np. 6640.123.2018, gdzie 6640 - symbol klasyfikacyjny obsługi PZGiK, 123 - 

kolejny numer w danym roku kalendarzowym, nadawany w BDPZGiK, 2018 - rok zgłoszenia 

pracy geodezyjnej. 

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu u Zamawiającego przyjmuje następującą postać: 

P.0407.2018.253, gdzie 0407 - identyfikator TERYT dla powiatu inowrocławskiego, 2018 - 

rok przyjęcia materiału do zasobu PZGiK, 253 - kolejna liczba naturalna w danym roku 

kalendarzowym, nadawana w interfejsie aplikacyjnym TurboEWID. Operatom nie znajdu-

jącym się w BDPZGiKZamawiający sukcesywnie nadaje numer identyfikatora 

ewidencyjnego materiału zasobu. Zmieniony zostaje również sposób numeracji operatów 

na zgodny z obowiązującymi przepisami. 
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Sposób przechowywania operatów geodezyjnych u Zamawiającego przedstawiono na poniż-

szych fotografiach. 

Rysunek 6Przykłady sposobu przechowywania operatów geodezyjnych 

  

8. Zasób geodezyjny - mapy. 

Mapy analogowe w PZGiK Zamawiającego w zostały przetworzone do postaci cyfrowej 

dla tych obszarów, gdzie utworzonoWMZas. Dla pozostałych obszarów Zamawiający 

dysponuje mapami analogowymi, które winny zostać poddane kompletnemu opracowaniu. 

9. Dokumenty katastralne. 

Do dokumentów katastralnych zaliczamy m.in.: księgi parcel, matrykuły, zarysy, feldbuchy, 

ćwiartki, połówki. Dokumenty te w dużej części zachowały się do dnia dzisiejszego 

i są przechowywane w PODGiK, stanowiąc bardzo ważne dokumenty źródłowe 

wykorzystywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do wykonywania prac 

geodezyjnych. Księgi parcel zawierają m.in. zestawienia parcel katastralnych. Matrykuły 

obejmują spisy gruntów należących do jednego właściciela. Feldbuchy zawierają szkice 

katastralne, protokoły graniczne i współrzędne pochodzące z pomiarów katastralnych. Zarysy 

katastralne i mapy uzupełniające (ćwiartki, połówki) powstały w trakcie zakładania katastru 

jako dokumentacja tego procesu. 

Feldbuchy, zarysy i inne dokumenty katastralne numerowane są w danym obrębie 

ewidencyjnym. Przykładowy numer dokumentu katastralnego (feldbuch z obrębu Będzitowo) 

to 122/1/2/63 gdzie 122/1/2 - numer obrębu Będzitowo, 63 - rok 1963 wpisania dokumentu 
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do zasobu PZGiK. Przykłady sposobu przechowywania dokumentów katastralnych 

u Zamawiającego przedstawiono na poniższych fotografiach. 

Rysunek 7Przykłady sposobu przechowywania dokumentów katastralnych 
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VII. Etap 1 - Digitalizacja dokumentówPZGiK 

1. Informacje ogólne i porządkowe. 

1) Do digitalizacji przeznaczono następujące rodzaje dokumentów: 

a. Operaty geodezyjne- szczegółowa charakterystyka została umieszczona 

w Załączniku 5a.Sumarycznie przeznaczono do opracowania ok. 325 m.b. operatów. 

b. Dokumenty katastralne- szczegółowa charakterystyka została umieszczona 

w Załączniku 5b, 5c, 5d i 5e.Sumarycznie przeznaczono do opracowania ok. 10 m.b. 

dokumentacji katastralnej oraz ok. 2857 szt. zarysów katastralnych. 

c. Mapy - szczegółowa charakterystyka została umieszczona w Załączniku 5f. 

Sumarycznie przeznaczono do opracowania ok. 3300 map analogowych. 

2) Dla poszczególnych rodzajów dokumentów podlegających opracowaniu określono 

reprezentatywne próbki: 

a. Operaty geodezyjne - Załącznik 6a. 

b. Dokumenty katastralne - Załącznik 6b. 

3) W ujęciu ogólnym, w ramach działań digitalizacji dokumentów należy wykonać następujące 

czynności: 

a. Wykonanie czynności dostosowującychdokumentycyfrowe do wymogów WT. 

b. Przeniesienie dokumentów analogowych do kopii cyfrowych. 

c. Organizacja kopii cyfrowych w dokumenty cyfrowe. 

d. Indeksacja opisowa dokumentów cyfrowych. 

e. Indeksacja przestrzenna dokumentów cyfrowych. 

f. Przygotowanie kopii plikowej dokumentów cyfrowych. 

g. Integracja dokumentów cyfrowych z BDPZGiK. 

4) Zamawiający nie dopuszcza wykonywania przenoszenia przekazanych dokumentów 

do kopii cyfrowych w jego siedzibie. Maksymalny okres czasu, na jaki może zostać 

wypożyczona dokumentacja w postaci analogowej, przeznaczona do przeniesienia do kopii 

cyfrowej wynosi 30 dni. Wyjątek stanowią dokumenty katastralne, które winny być 

przenoszone do kopii cyfrowych pod nadzorem Zamawiającego w wyznaczonych do tego 

celu pomieszczeniach. Zmiana lokalizacji dokumentów, które zgodnie z WT nie mogą 

opuścić lokalizacji Zamawiającego musi wynikać z konkretnych, udokumentowanych 

i uzgodnionych potrzeb, wynikających np. z konieczności dokonania profesjonalnych 

czynności introligatorskich lub z zastosowania urządzenia skanującego, którego nie można 

zainstalować u Zamawiającego. 

5) Wraz ze zwrotem dokumentów przekazanych do wykonania kopii cyfrowych Wykonawca 

przekaże raporty z inwentaryzacji dokumentów zgodne ze wzorami z Załączników 

odpowiednio 8a i8b. 
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6) Zamawiający zabrania jakiejkolwiek trwałej zmiany, rozcinania, rozdzielania czy wykony-

wania innych czynności wpływających na formę i stan przekazanych do digitalizacji 

dokumentów, pod groźbą odstąpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu 

zniszczenia lub naruszenia dokumentów stanowiących zasób państwowy. Wyjątek stanowią 

dokumenty, których nie da się przenieść do kopii cyfrowej bez np. rozszycia 

dokumentuw postaci trwałej księgi, ze względu na niedostępność dla urządzenia 

skanującego istotnej treści dokumentu. Wówczas, w porozumieniu z Zamawiającym, 

dopuszcza się ostrożne rozszycie takiego dokumentu (np. księgi), w celu zeskanowania 

niedostępnej treści. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia 

takiego dokumentudo postaci nie gorszej niż pierwotna, przy użyciu profesjonalnych 

czynności introligatorskich. Materiały w formie ksiąg, których rozszywania zabroni 

Zamawiający, należy w miarę możliwości zeskanować na tzw. skanerach płaskich, a jeżeli 

to konieczne, na skanerach płaskich krawędziowych lub dziełowych z kołyską książkową. 

Należy także mieć na uwadze, że znaczna część dokumentów przekazanych do przeniesienia 

do kopii cyfrowej, charakteryzuje się stanem technicznym nie pozwalającym na 

wykorzystanie skanerów szczelinowych, ze względu na możliwość pogorszenia ich stanu 

materialnego. 

7) Wykonawca będzie zobowiązany do digitalizacji dokumentów wraz z ich integracją 

z obiektamiBDPZGiK, a także niezależnie do przekazania reprezentacji plikowej 

dokumentów zorganizowanej, uporządkowanej, udokumentowanej i uzupełnionej zgodnie 

z wymogami stawianymi w WT. Reprezentację plikową należy przekazać dla wszystkich 

przeznaczonych do opracowania dokumentów, niezależnie od ich pierwotnej postaci. 

Reprezentacja plikowa jest kopią zapasową wykonanego opracowania oraz służy do kontroli 

i udokumentowania prac. Sposób organizacji kopii plikowej zależy m.in. od rodzaju 

stanowiących ją dokumentów. Reprezentację plikową należy przekazać przed rozpoczęciem 

prac na BDPZGiK dla danego Zadania. Minimalny zakres ilościowy (obszarowy, np. obręb, 

kilka obrębów, sekcja, przedział rocznikowy) reprezentacji plikowej, który musi zostać 

przekazanyw ramach jednej transzy danych, celem kontroli, zostanie uzgodniony w toku 

prac z Zamawiającym. 

8) Zamawiający udostępni jedno stanowisko dostępowe do interfejsu desktopowego SIPZGiK 

w lokalizacji Zamawiającego. Prace służące uzupełnieniu oraz uporządkowaniu 

BDPZGiKmożna wykonać naudostępnionym stanowisku. Dodatkowo zostanie 

udostępniony UMI służący do realizacji prac integracji dokumentów cyfrowych operatów z 

obiektami BDPZGiK za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do 

obu interfejsów uzyskają osoby wyznaczone przez Wykonawcę. Zamawiający, na wniosek 

Wykonawcy, wystawi pisemne upoważnienia do dostępu do BDPZGiK i utworzy 

dedykowane konta w liczbie nie więcej niż 10. 

9) Kiedy dokument cyfrowy lub jego część zostanie przeznaczony do ponownego pozyskania 

kopii cyfrowej należy zeskanować w całości jego postać materialną, to znaczy cały 

dokument (np. protokół, dziennik), aby parametry docelowe jego obrazu cyfrowego były 

jednolite. 
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10) Każdy dokument cyfrowy należy odpowiednio nazwać, stosując wzorce nazw zgodne 

ze słownikiem przedstawionym w Załączniku7. Należy dokładnie zapoznać się 

ze słownikiem wzorców, aby w sposób prawidłowy i jednolity rozróżnić rodzaje 

dokumentów. W przypadku niejasności oraz trudności w przyporządkowaniu wzorca 

do dokumentu analogowego należy konsultować się z Zamawiającym przedstawiając 

stosowne przykłady. Uzgodnione rozwiązania należy stosować do przypadków podobnych. 

Zastosowanie poprawnych wzorców nazw plików komputerowych dokumentów cyfrowych 

zapewnia późniejsze automatyczne przypisanie części atrybutów dokumentu w trakcie 

integracji dokumentu z obiektem BDPZGIK w interfejsie desktopowym SIPZGiK. 

11) Wszelkie atrybuty opisowe jakie Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić dla poszcze-

gólnych rodzajów dokumentów, zarówno w plikach opisowych jak i w BDPZGiK,należy 

w pierwszej kolejności pozyskać ze słowników tych atrybutów z BDPZGiK, a w drugiej 

kolejności, w porozumieniu z Zamawiającym, utworzyć i uzupełnić w słownikach brakujące 

wpisy. Należy się spodziewać, że ze względu na dużą rozpiętość czasową wiele wartości 

atrybutów jak i pozycji słownikowych będzie wymagało uzupełnienia. W celu właściwego 

i jednoznacznego przypisania atrybutów Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, 

oraz pod jego nadzorem, dokona ujednolicenia słowników wszystkich uzupełnianych 

atrybutów w BDPZGiK tak, by określona wartość słownikowa wskazywała zawsze na jedną 

wartość (reprezentację) w bazie danych i występowała w niej tylko jeden raz. Proces 

ujednolicenia musi nastąpić w początkowej fazie zlecenia, aby indeksacja opisowa 

dokumentów cyfrowych była wykonywana z wykorzystaniem ujednoliconych słowników. 

W czasie wykonywania indeksacji opisowej, w przypadku natrafienia na wartość 

niewystępującą w ujednoliconych słownikach, należy informację o tym przekazać Zamawia-

jącemu oraz w porozumieniu z nim, dokonać uzupełnienia brakujących wartości 

w słownikach. 

12) Czynności dostosowujące dokumenty cyfrowe jak i czynności pełnego przetworzenia 

dokumentów należy udokumentować w raportach zgodnych z Załącznikami 9a i9b. 

13) Celem wyeliminowania przyszłych błędów np. dublowania obiektów operatów 

w BDPZGiK, Wykonawca prac powinien zgłaszać oraz uzgadniać wszelkiego rodzaju 

wątpliwości dotyczące identyfikacji postaci materialnej (analogowej) zbiorów dokumentów 

(np. operatów) z ich odpowiednikiem w BDPZGiK. Należy przeto założyć, że identyfikacja 

taka może odbywać się za pośrednictwem różnych informacji umieszczonych na postaci 

materialnej operatu, m.in. takich jak: liczba księgi robót, nr KERG, nr operatu „na półce”. 

Zaleca się by Wykonawca dokładnie zapoznał się z funkcjonującymi przez lata w zasobie 

sposobami oznaczania poszczególnych zbiorów dokumentów i na tej podstawie wnioskował 

o sposobie ww. identyfikacji. 

14) Wymaga się od Wykonawcy by operaty prawne, które zostały uprzednio rozkompletowane 

poddać przywróceniu do pierwotnej postaci przed rozpoczęciem przenoszenia operatów 

do kopii cyfrowych. Przywrócenie polegać ma na złożeniu części operatów 

przechowywanych oddzielnie do jednolitych zbiorów dokumentów oznaczonych tym 

samym numerem operatu, zachowując prawidłową kolejność i orientację stron, a także 

przełożeniu i segregacji poszczególnych dokumentów pomiędzy zbiorami dokumentów, 
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jeślibyłyby przełożone, czy to w związku z zamierzonym rozkompletowaniem, czy też 

w wyniku innego działania. 

2. Zakres opracowania poszczególnych rodzajów dokumentów. 

1) Operaty geodezyjne przyjęte do PZGiKpo wejściu w życie Rozp. PZGiK, a także operaty do 

celów prawnych, w tym m.in.wszelkie rozgraniczenia, podziały, aktualizacje ewidencji, 

inwentaryzacje powykonawcze itp. niezależnie od ich daty przyjęcia do PZGiKWykonawca 

opracujew całości, to znaczy każdy dokument i każdą stronę.Operaty pozostałeWykonawca 

opracuje wyłącznie w zakresie tych części składowych, które wykazują wartość użytkową 

oraz zawierają istotną treść, w tym dla tych operatów nie opracowuje się dokumentów 

zasobu przejściowego i kopii dokumentów pochodzących z innych operatów. 

2) Dokumenty katastralneWykonawca opracujew zakresie feldbuchów, wykazów 

współrzędnych katastralnych, pierwotnych map służących od założenia ewidencji 

oraz zarysów katastralnych. 

3) Wykonawca opracuje mapy w pełnym zakresie. 

3. Czynności dostosowujące dokumenty cyfrowe operatów geodezyjnych. 

1) Dokumenty operatów, które funkcjonują u Zamawiającego w postaci cyfrowej zostaną 

Wykonawcy przekazane do dostosowania w zbiorach zorganizowanych w katalogi operatów 

nazwane zgodnie z oznaczeniem operatu w dniu jego przyjęcia do zasobu, w SIPZGiK 

zwanym „Nr Operatu na półce”. W każdym katalogu znajdować się będą wszystkie pliki 

komputerowe powiązane z danym operatem lub jego dokumentami składowymi. 

2) Czynności dostosowujące dokumenty cyfrowe operatów geodezyjnych należy poprzedzić 

analizą jakości i kompletności dokumentacji cyfrowej. Analiza powinna być prowadzona 

i udokumentowana według zbiorów dokumentów oznaczonych takim samym IMZ 

operatu.Ponownemu przetworzeniu podlegają wyłącznie te dokumenty, które zgodnie z WT 

wchodzą w zakres opracowania digitalizacji oraz: 

a. są nieczytelne bądź mają za niską rozdzielczość, są uszkodzone lub zniszczone; 

b. są pominięte przy uprzednio wykonanych kampaniach digitalizacji a jednocześnie 

wykazują przydatność użytkową oraz występują w spisie treści lub ich istnienie 

w postaci materialnej (analogowej) wynika z innych obiektywnych powodów; 

c. wykazują przydatność użytkową, zawierają istotną treść oraz spełniają inne 

uzgodnione z Zamawiającym kryteria, nie wymienione powyżej. 

3) Dla dokumentów, których jakość kopii cyfrowej spełnia wymagania WT lub które zostały 

poddane ponownej digitalizacji należy przeprowadzić działania dostosowawcze, w tym: 

a. dokonać zmiany formatui organizacji kopii cyfrowych w dokumenty cyfrowe, 

b. dokonać zebrania wszystkich wymaganych w WT atrybutów, 

c. dokonać indeksacji opisowej i przestrzennej, 
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d. jeżeli to konieczne, dokonać zmiany lub nadaniaIMZ (np. przy scalaniu, rozdziela-

niu, uzupełnianiu materiałów zasobu). 

4) W postaci cyfrowej funkcjonują u Zamawiającego także pliki danych posiadające 

informacje kojarzące te pliki z obiektami BDPZGiK (np. obiektami operatów). Częstopliki 

te nie są zintegrowane z BDPZGiK. Pliki takie mogą funkcjonować m.in. w formatach TXT, 

KCD, DXF, DOC, XLS. Zamawiający przekaże takie pliki danych Wykonawcy w celu ich 

dostosowania w zakresie nazwy i pozostałych atrybutów do wymogów WT oraz integracji 

z odpowiadającymi obiektami BDPZGiK. Pliki danych po dostosowaniu muszą wchodzić 

w skład kopii plikowej opracowania. 

4. Przenoszenie dokumentów do kopii cyfrowych. 

1) Przenoszenie do kopii cyfrowych dokumentów analogowych, które nie wykazują cech 

kartometryczności (np. protokoły, wykazy, szkice polowe, mapy składane do formatu A4, 

stanowiące dokument składowy operatu) należy wykonać w rozdzielczości zapewniającej 

łatwe odczytanie dokumentu (co najmniej 300 dpi) przy zastosowaniu głębi kolorów RGB, 

kompresji typu JPEG2000 lub typu JPEG utworzonego kodekiem MozJPEG 3.0 lub innych 

typów kompresji dających równoważne (podobne) efekty jakości obrazu po kompresji. 

Stopień kompresji musi wynosić 80% ± 5%. Powyższe parametry dotyczą także wymogów 

dla dokumentów cyfrowych pozyskanych w uprzednio wykonanych kampaniach 

digitalizacji lub pozyskanych przez Zamawiającego w ramach działań własnych. 

Dla dokumentów cyfrowych pozyskanych przed niniejszym zleceniem dopuszcza się niższą 

rozdzielczość pod warunkiem, że dokumentyzostaną uznane przez Zamawiającego 

jako wystarczająco czytelne. 

2) Przenoszenie do kopii cyfrowych dokumentów analogowych, które wykazują cechy 

kartometryczności (np. mapy nie składane do A4, składowane w zasobie poza operatem) 

należy wykonać na urządzeniu wielkoformatowym z rozdzielczością minimum 400 dpi, 

zarówno dla materiałów barwnych jak i monochromatycznych. Należy dołożyć wszelkich 

starań, aby materiały skanowane umieszczać w maszynie skanującej wzdłuż kierunku 

północy mapy z dokładnością do 1 stopnia tak, by orientacja skanowania była prostopadła 

do kierunku północy. W przypadku, kiedy maszyna skanująca nie pozwala na uzyskanie 

takiej orientacji nie dopuszcza się jej użycia. Niedopuszczalne jest także występowanie 

przeskoków lub innych zniekształceń obrazu cyfrowego (kopii cyfrowej) dokumentu 

powodowanych przez mechanizm skanujący. Wykonawca jest zobowiązany do archiwizacji 

(ucyfrowienia) zasobu map stosując następujące kryteria: 

a. rozdzielczość skanowania: co najmniej 400 dpi; 

b. format obrazu mapy kolorowej: TIFF z kompresją LZW; 

c. format obrazu mapy monochromatycznej: TIFF z kompresją FAX GROUP 4; 

d. sposób uszlachetnienia treści rastra: poprzez zastosowanie operacji automatycznych 

i manualnych, w tym zastosowanie filtrów odszumiających, usunięcie zbędnej treści 

w tym opisów pozaramkowych. 
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3) Skanowanie w skanerach szczelinowych o szczelinie mniejszej niż 30 mm dopuszcza się 

wyłącznie dla dokumentów stosunkowo nowych lub nowych, a w szczególności takich, 

które nie wykazują żadnego zniszczenia czy uszkodzenia oraz takich, które są wykonane 

z materiałów trwałych o znacznej wytrzymałości. Dla pozostałych materiałów należy 

stosować skanery płaskie lub skanery dziełowe książkowe. 

4) Dokumenty katastralne należy skanować wyłącznie na skanerach dziełowych książkowych 

lub szczelinowych ze szczeliną większą niż 30 mm. 

5) Wykonawca musi zwrócić uwagę na optymalizację wielkości pliku kopii cyfrowej do jego 

jakości, aby późniejsza elektroniczna obsługa zasobu (np. udostępnianie dokumentów 

cyfrowych za pomocą e-usługi obsługi geodetów) była sprawna, dlatego nie jest dopusz-

czalne stosowanie zbyt dużych rozdzielczości lub zbyt małych stopni kompresji. Wszelkie 

odstępstwa w tym zakresie należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. 

6) Należy zachować orientację stron dokumentów tak, aby bez obracania kopii cyfrowej 

dokumentu można było odczytać większość treści oraz aby większość możliwej 

do odczytania treści w postaci tekstu zorientowana była poziomo. Kopie cyfrowe map 

należy zorientować do kierunku wskazanego przez opis mapy. 

7) Nie należy skanować pustych stron lub stron nie zawierających istotnej treści, 

a w szczególności należy je wyeliminować z kopii plikowej po ewentualnym zeskanowaniu. 

8) Dokumenty na nośniku typu np.: kalka, folia, bibułka; czyli dokumenty częściowo 

przeźroczyste, należy skanować tak aby przy późniejszym wydruku zużyć jak najmniej 

materiałów eksploatacyjnych drukarki. W tym celu należy skanować z użyciem białego tła 

skanera. W przypadku skanerów płaskich wymagane jest fizyczne użycie białego tła 

(zamiana koloru tła na białe, podklejenie białym brystolem etc.), w przypadku skanerów 

szczelinowych obowiązkowe jest wybranie białego tła skanowania w ustawieniach skanera. 

Zabrania się rozjaśniania plików w procesie obróbki graficznej. Poniżej na rysunku 

zamieszczono przykład niepoprawnie zeskanowanego materiału częściowo przeźroczystego 

(strona lewa) i poprawnie zeskanowanego materiału częściowo przeźroczystego (strona 

prawa). 
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Rysunek 8Przykłady materiałów częściowo przeźroczystych: po lewej materiał zeskanowany 

niepoprawnie, po prawej materiał zeskanowany poprawnie. 

  

9) W przypadku, kiedy pozyskane kopie cyfrowe dokumentów zasobu po wydruku na drukarce 

kolorowej o rozdzielczości drukowania nie mniejszej niż rozdzielczość skanowania, 

nie będą jednoznacznie czytelne (np. nie będzie można odczytać liczb, opisów, pomimo 

że można je odczytać z materiału analogowego) należy w porozumieniuz Zamawiającym 

dokumenty takie poddać ponownemu skanowaniu, dopóki nie uzyska się jakości 

i czytelności oczekiwanej. W tym przypadku uzasadnione jest zwiększenie rozdzielczości 

skanowania lub głębi kolorów lub obu parametrów jednocześnie. 

5. Organizacja kopii cyfrowych w dokumenty cyfrowe. 

1) Kopie cyfrowe, które w postaci materialnej tworzą jedną integralną całość(np. protokół 

ustalenia granic działek będzie zazwyczaj dokumentem cyfrowym składającym się z co naj-

mniej czterech kopii cyfrowych stron) należy łączyć w pliki wielostronicoweosobno 

dla każdego rodzaju dokumentu lub dla każdego egzemplarza dokumentu. Wykaz doku-

mentów, które należy łączyć w pliki wielostronicowe osobno dla każdego rodzaju 

i/lub egzemplarza dokumentu należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy koniecznie 

zachować kolejność stron w tego rodzaju dokumentach, to znaczy, że kolejne strony 

dokumentu cyfrowego muszą odpowiadać kolejnym prawidłowo złożonym stronom 

dokumentu w postaci materialnej. Dokumenty wielostronicowe będą występować między 

innymi dla: protokołów, obliczeń, dzienników, wykazów, dowodów doręczenia 

zawiadomienia, raportów, sprawozdań technicznych, decyzji, postanowień, spisów treści, 

kopii doręczeń wezwań, rejestrów, zgłoszeń prac geodezyjnych. Należy zwrócić uwagę 

na to, że dotychczas pozyskane kopie cyfrowe dokumentów mogą być rozdzielone 

na pojedyncze strony, toteż w ramach działań dostosowawczych należy je zorganizować 

w dokumenty wielostronicowe zgodnie z wymogami WT. Dokumenty jednostronicowe 

należy zastosować między innymi dla: szkiców, map, zarysów. 
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2) Kopie cyfrowe dokumentów analogowych, które nie wykazują cech 

kartometryczności,zarówno składające się na dokument jednostronicowy jak i dokumenty 

wielostronicowe należy organizować w pliki w formacie PDF/A-3 zgodnym z normą ISO 

19005-3:2012 korzystając z przestrzeni barw sRGB. Wykonawca jest zobowiązany do 

zastosowania następujących ustawień, wpisów i metadanych do otrzymanych plików PDF: 

a) określenie kontroli dystrybucji plików w związku z nadawanymi przez SIPZGiK 

licencjami wraz z informacją o podstawie prawnej; 

b) wstawienie metadanych, w tym: tytułu, autora, tematu, słów kluczowych, danych 

określających rodzaj dokumentacji powiązanej. 

3) W przypadku, kiedy na odwrocie dokumentu cyfrowego docelowo jednostronicowego, 

występuje istotna treść, należy utworzyć niezależny, kolejny dokument jednostronicowy 

nadając mu atrybuty stosowne do tej treści. 

4) W celu ustalenia rodzajów dokumentów, dla których należy zastosować pliki 

wielostronicowe, jak i rodzajów dokumentów, dla których należy zeskanować każdą stronę 

do osobnego pliku, należy uzgodnić z Zamawiającym w toku prac odpowiednio 

rozszerzenie lub zawężenie zbiorów rodzajów dokumentów zgodnie z oczekiwaniami 

Zamawiającego. 

5) Dokumenty katastralne posiadające informacje o kształcie i położeniu parcel katastralnych 

(np. zarysy, feldbuchy) należy tworzyć jako dokumenty jednostronicowe. Pozostałe 

dokumenty (np. matrykuły, protokoły parcelowe) jako dokumenty wielostronicowe, osobno 

dla każdego rodzaju dokumentu, obrębu ewidencyjnego i wersji (rocznika) dokumentu. 

6. Indeksacja opisowa dokumentówskładowych operatów. 

1) Każdy dokument cyfrowy dokumentu składowego operatu należy nazwać stosując notację 

wg. przykładu: „P.TTTT.2000.1234_5-SZK-POL-001.PDF”, gdzie: 

a. „P.TTTT.2000.1234_5”- przykładowy numer IMZdokumentu składowego operatu; 

b. „SZK-POL”-przykładowy wzorzec dokumentu szkicu polowego, określany zgodnie 

z Załącznikiem 7; 

c. „001” - numer kolejny danego rodzaju dokumentu w operacie, przy czym numery 

dokumentów w ramach rodzaju budujemy z notacji 3-cyfrowej (jak w przykładzie) 

rozpoczynając od 001 a kończąc na 999 dla każdego rodzaju dokumentu; 

d. „PDF” - oznaczenie formatu pliku. 

2) Każdy dokument cyfrowy operatu należy umieścić w katalogu o nazwie IMZ operatu, 

np. „P.TTTT.2000.1234”. Katalogi operatów należy umieszczać w katalogach o nazwach 

obrębów ewidencyjnych, a te w katalogach jednostek ewidencyjnych. Wykonawca może 

zmienić przypisanie operatu do innego niż w BDPZGiK obrębu ewidencyjnego, kiedy 

istnieją do tego jednoznaczne przesłanki. Zmianę przypisania należy także uzupełnić 

w BDPZGiK. Wszystkie pliki kopii cyfrowych stron operatu jak również pliki stowarzy-

szone należy umieszczać w katalogu operatu. 
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3) W przypadku, kiedy operat jest podzielony na tomy oraz podział ten wynika z podziału 

obszarowego (np. operat modernizacji EGiB podzielony na tomy według obrębów lub JEW) 

każdy tom powinien być składowany w osobnym niezależnym katalogu operatu 

oraz wszystkie tomy (katalogi) powinny być powiązane do jednego wspólnego zgłoszenia 

pracy geodezyjnej. W pozostałych przypadkach wszystkie tomy operatu powinny tworzyć 

jeden IMZ, a tym samym powinny być zgromadzone w jednym katalogu operatu. Wszelkie 

odstępstwa w tym zakresie należy koniecznie uzgadniać z Zamawiającym. 

4) W każdym katalogu operatu należy utworzyć i umieścić plik opisowy operatu o nazwie 

takiej samej jak nazwa katalogu operatu, wyróżniony jedynie rozszerzeniem. Plik opisowy 

może mieć format XML lub TXT. Struktura pliku musi być zgodna z modelem pojęciowym 

zastosowanym w Rozp. PZGiK oraz w związku z wymogiem dodatkowych danych 

opisowych musi zostać uzgodniona z Zamawiającym.Pliki opisowe operatów będą służyć 

udokumentowaniu wykonanych prac oraz stanowić kopię zapasową danych w postaci 

plikowej. Wszystkie atrybuty wymienione w plikach opisowych muszą zostać przeniesione 

do ich odpowiedników w BDPZGiK, zarówno dla obiektów operatów jak i innych obiektów 

powiązanych, w których występują odpowiedniki tych atrybutów, np. informacja 

o asortymentach prac występuje zarówno przy obiekcie operatu, obiekcie zgłoszenia pracy 

jak i przy obiekcie dokumentu składowego operatu. Zwraca się uwagę Wykonawcy na to, 

że część atrybutów umieszczanych w pliku opisowym operatu dotyczy atrybutów zgłoszenia 

pracy geodezyjnej do operatu.Plik opisowy operatu musi zawierać następujące dane: 

a. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu (IMZ). 

b. Data wpisania materiału zasobu do ewidencji - data przyjęcia operatu do zasobu. 

c. Data zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

d. Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

e. Nazwa materiału zasobu. 

f. Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu: województwo, 

powiat, gmina, obręb. W przypadku, gdy operat dotyczy działek lub działki 

znajdującej się na terenie dwóch gmin, należy wybrać wszystkie działki wynikowe 

znajdujące się na terenie różnych gmin z uwzględnieniem właściwego obrębu. 

g. Informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, 

w przypadku, gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac. 

h. Informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu. 

i. Informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci 

nieelektronicznej. 

j. Informacje o twórcy materiału zasobu. 

k. Informacje o dostępie do materiału zasobu. 

l. Oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy o zasobie narodowym. 

m. Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu. 

n. Kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a 

ustawy z dnia 14 lipca1983 r. o zasobie narodowym. 
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o. Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości - treść tego atrybutu należy ustalić 

z Zamawiającym w toku prac, w szczególności należy podać liczbę stron 

operatu/tomu wynikającą ze spisu treści lub kiedy nie ma spisu treści, wynikającą 

z fizycznego przeliczenia wykonanego w trakcie inwentaryzacji. 

p. Oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu. 

q. Sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału z zasobu. 

r. Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu. 

s. Data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania. 

a także: 

t. Informacja o asortymencie prac geodezyjnych i kartograficznych jaki został 

wykonany w ramach prowadzonej pracy, przy czym w przypadku opracowania 

posiadającego różne asortymenty należy wymienić je wszystkie (np. podział działki, 

wznowienie granic działek). 

u. Informacja o numerach działek wynikowych (stan nowy) będących celem danego 

opracowania wraz z zachowaniem danych o arkuszu działki ewidencyjnej, 

przy czym informację tą należy pozyskiwać dla operatów prawnych. 

v. Informacja dodatkowa w postaci pola opisowego (tekstowego) ustalona w toku prac 

z Zamawiającym, a służąca np. do odróżnienia opracowań specjalnych mających 

istotne znaczenie dla Zamawiającego. 

7. Indeksacja opisowa dokumentów katastralnych. 

1) Każdy jednostronicowy katastralny dokument cyfrowy należy nazywać stosując notację 

wg. przykładu: „P-KAT-TTTTTT_T.TTTT-R1901-N003.PDF”, gdzie: 

a. „P-KAT” - przykładowy wzorzec dokumentu protokołu katastralnego lub parcelo-

wego, określany zgodnie z Załącznikiem7; 

b. „TTTTTT_T.TTTT”- numer TERYT obrębu ewidencyjnego odpowiadającego 

parcelom ujawnionym na dokumencie; 

c. „R1901” - rocznik (wersja) dokumentu; 

d. „N0003” - numer kolejny dokumentu w ramach rocznika (wersji); 

e. „PDF” - oznaczenie formatu pliku. 

2) Katastralne dokumenty wielostronicowe należy nazywać analogicznie jak dokumenty 

jednostronicowe pomijając ten człon nazwy, który występuje w treści dokumentu wiele 

razy. 

3) Katastralne dokumenty cyfrowe należy umieszczać w katalogach roczników (wersji) 

o nazwach krótszych od nazwy dokumentu o frazę zawierającą numer dokumentu 

w roczniku. Katalogi roczników (wersji) należy umieszczać w katalogach obrębów 

o nazwach krótszych od katalogów roczników o frazę zawierającą numer rocznika. Katalogi 

obrębów należy umieszczać w katalogach jednostek ewidencyjnych zawierających 

nr TERYT jednostki ewidencyjnej. 



 

43 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

8. Indeksacja opisowa map. 

1) Mapy należy opisać zgodnie z godłem mapy (mapy zasadnicze lub pochodne) lub zgodnie 

z przypisaniem do obrębu ewidencyjnego wraz z numerem TERYT obrębu i numerem 

arkusza (mapy ewidencyjne lub pochodne). 

2) Rastry map należy gromadzić w katalogach tematycznych, te natomiast w katalogach 

jednostek ewidencyjnych. Nazwy katalogów tematycznych powinny zostać uzgodnione 

z Zamawiającym. Nazwy katalogów tematycznych powinny w treści zawierać rodzaj mapy 

(zasadnicza, ewidencyjna, klasyfikacyjna itd.), typ mapy (np. pierworys, matryca itd.) 

oraz rodzaj nośnika mapy (folia, papier, blacha, kalka itd.). Nazwa katalogu jednostki 

ewidencyjnej powinna być złożona z nazwy jednostki i numeru TERYT wg. przykładu: 

„TTTTTT_T-NNNNNN”, gdzie: 

a. „TTTTTT_T” - numer TERYT jednostki ewidencyjnej; 

b. „NNNNNN” - nazwa jednostki ewidencyjnej. 

3) Wraz z plikami rastrów map w katalogach tematycznych należy gromadzić pliki 

stowarzyszone map o nazwach takich samych jak pliki rastrów map, różniące się jedynie 

rozszerzeniem. Do plików stowarzyszonych należą: 

a. pliki opisowe map o w formacie tekstowym i rozszerzeniu „MET”; 

b. pliki raportów kalibracji w formacie tekstowym i rozszerzeniu „RAP”; 

c. pliki georeferencji w formatach „TFW”, „GEO” lub „DAN”. 

4) Plik opisowy rastra mapy musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

a. nazwa pliku rastra mapy; 

b. jednostka ewidencyjna mapy; 

c. obręb ewidencyjny mapy oraz nr arkusza mapy dla map ewidencyjnych, numer 

sekcji mapy dla map zasadniczych; 

d. skala mapy; 

e. układ współrzędnych poziomych płaskich założenia arkusza mapy; 

f. układ współrzędnych wysokościowych założenia arkusza mapy; 

g. rok założenia arkusza mapy; 

h. rodzaj mapy; 

i. typ mapy; 

j. nośnik mapy; 

k. numer operatu założenia mapy. 

5) Plik raportu kalibracji rastra mapy musi zawierać co najmniejnastępujące informacje: 

a. lista punktów dostosowania; 

b. współczynniki równań transformacyjnych; 

c. wartości błędów na punktach dostosowania jak i błąd m0; 

d. nazwa i ew. stopień równań transformacyjnych. 

9. Indeksacja przestrzenna dokumentów cyfrowych. 
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1) Zakresy przestrzenne opracowuje się w układzie współrzędnych obowiązującym w PZGiK. 

2) Zakresy przestrzenne opracowuje się jako niezależne (indywidualnie)dla tych 

dokumentówzbioru dokumentów (np. operatu), które zawierają informacje na temat kształtu 

i położenia obiektów, których pomiar został udokumentowany. Zakresy przestrzenne dla 

pozostałych dokumentów zbioru dokumentów opracowuje się poprzez skopiowanie lub 

połączenie zakresów z innych dokumentów danego zbioru dokumentów (np. operatu) 

zgodnie z relacjami funkcjonalnymi jakie panują pomiędzy poszczególnymi rodzajami 

dokumentów.Listę rodzajów dokumentów, dla których Wykonawca opracuje 

niezależne(indywidualne) zakresy przestrzenneoraz informacje na temat kopiowania i 

łączenia zakresów pomiędzy dokumentami, zbiorami dokumentów i obiektami BDPZGiK 

należy uzgodnić z Zamawiającym we wstępnej fazie realizacji przedsięwzięcia.Niezależne 

(indywidualne) zakresy przestrzenne należy opracować m.in. dla:szkiców, map wywiadu, 

szkicówi zarysówkatastralnych, feldbuchów. 

3) Dla operatów nieposiadających cech opracowań do celów prawnych oraz zawierających 

nie więcej niż 10 szkiców, zakresy przestrzenne można opracować jako niezależne 

do operatu poprzez analizę wszystkich dokumentów operatu zawierających informacje 

na temat kształtu i położenia obiektów, których pomiar został udokumentowany a następnie 

skopiować do każdego dokumentu składowego tego operatu, w tym do szkiców, map itd. 

Dla operatów posiadających cechy opracowań do celów prawnych oraz pozostałych 

zawierających więcej niż 10 szkiców zakresy przestrzenne tworzy się jako niezależne 

(indywidualne) do szkiców i innych dokumentów zawierających informacje na temat 

kształtu i położenia obiektów, których pomiar został udokumentowany. 

4) Dla dokumentów związanych z operatami geodezyjnymi zakresy przestrzenne tworzy się 

dla każdego operatu, zgłoszenia pracy geodezyjnej, dokumentu składowego operatu 

oraz dokumentu cyfrowego, przy czym w zależności od pozostałych wymogów WT mogą 

one być utworzone jako niezależne dla danego dokumentu, skopiowane lub połączone. 

Zakres dokumentu składowego operatu należy utworzyć z zakresu powiązanego dokumentu 

cyfrowego poprzez jego skopiowanie, a kiedy dokument cyfrowy nie posiada swojego 

indywidualnego zakresu (np. dokument nie zawiera informacji o kształcie i położeniu 

obiektów), należy go utworzyć poprzez skopiowaniez zakresu obiektu nadrzędnego, 

czyli z operatu. Zakres operatu należy utworzyć z połączenia zakresów dokumentów 

składowych tego operatu. Kiedy dokumenty składowe operatu nie posiadają swoich 

indywidualnych zakresów, zakres operatu należy utworzyć z innych dostępnych w operacie 

informacji. Zakres zgłoszenia pracy należy utworzyć z zakresu powiązanego operatu 

lub kilku operatów przez skopiowanie lub połączenie. Wyjątek stanowią zakresy 

przestrzenne zgłoszeń prac utworzone w BDPZGiK, które Wykonawca powinien poddać 

ostrożnej weryfikacji, stosując wytyczne, które otrzyma od Zamawiającego. 

5) Dla dokumentów związanych z katastrem zakresy przestrzenne tworzy się analogicznie jak 

dla dokumentów związanych z operatami geodezyjnymi. Dokumenty, dla których nie ma 

potrzeby tworzenia niezależnego zakresu przestrzennego (np. matrykuły) otrzymają zakres 

z połączenia zakresów wszystkich dokumentów posiadających niezależny zakres 
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przestrzenny (np. feldbuchy) występujących w tym samym zbiorze dokumentów, który 

jesttworzony przez wersję (rocznik) dokumentów i obręb ewidencyjny. 

6) Należy dołożyć wszelkich starań, aby utworzyć zakresy dla wszystkich obiektów, 

dla których się tego wymaga, ze względu na istotną rolę tego atrybutu w późniejszym 

udostępnianiu dokumentów cyfrowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

7) Zakresy przestrzenne dokumentów należy utworzyć na podstawiem.in.: 

a. treści dokumentu; 

b. innych dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentu przedmiotowego; 

c. wektorowej mapyewidencyjnej i zasadniczej; 

d. rastrowych map ewidencyjnych, zasadniczych i katastralnych; 

e. materiałów pomocniczych, np. służących do odszukiwania numerów działek 

ewidencyjnych na podstawie numerów parcel katastralnych; 

f. wykazów przenumerowań działek, reambulacji; 

g. innych danych przekazanych przez Zamawiającego w toku prac. 

8) Zakresy przestrzenne należy docelowo przypisać do właściwych obiektów w BDPZGiK. 

Niezależnie, Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia plikowych reprezentacji 

zakresów przestrzennych w postaci plików WKT umieszczonych w kopiach plikowych 

przy właściwych dokumentach cyfrowych przed dokonaniem zasilenia BDPZGiK. Nazwy 

plików zakresów muszą być takie same jak nazwy odpowiadających im plików 

dokumentów cyfrowych, a różnić się jedynie rozszerzeniem.Dodatkowo należy utworzyć 

plik zakresu przestrzennego dla każdego operatu o nazwie takiej samej jak nazwa katalogu 

danego operatu. 

9) Przy tworzeniu zakresów przestrzennych należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność 

topologiczną zakresów przypisanych do jednego obiektu, w tym zakresy te: 

a. nie mogą się wzajemnie przecinać; 

b. nie mogą się wzajemnie zawierać, chyba że obszar zawarty będzie miał odwróconą 

kolejność wierzchołków w stosunku do obszaru zawierającego co daje zakres 

w kształcie pierścienia; 

c. muszą posiadać niezerową powierzchnię; 

d. mogą (w wielu przypadkach to będzie konieczne) tworzyć wielo-obszary; 

e. nie mogą tworzyć tzw. ósemek - w takim przypadku należy utworzyć dwa zakresy 

połączone jednym wspólnym punktem. 

10) Przy określaniu zakresów przestrzennych należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność 

zakresu w kontekście treści dokumentu do jakiego przypisany jest zakres, a w szczególności 

do uwidocznionych na dokumencie związków geometrycznych pomiędzy mierzonymi 

obiektami lub informacji o istnieniu lub wykreśleniu obiektów w terenie. W tym celu zakres 

przestrzenny ma spełnić łącznie wszystkie następujące warunki: 

a. nie może być większy niż obwiednia wypukła zbudowana na zbiorze działek 

ewidencyjnych lub innych obiektów mierzonych czy podlegających oględzinom, 
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które udokumentowano na dokumencie z dokładnością do 20% powierzchni obszaru 

orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni; 

b. nie może być mniejszy niż obwiednia dopasowana zbudowana na zbiorze działek 

ewidencyjnych lub innych obiektów mierzonych czy podlegających oględzinom, 

które udokumentowano na dokumencie z dokładnością do 20% powierzchni obszaru 

orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni. 

11) Wybrane, wskazane przez Zamawiającego, rastry map należy poddać kalibracji. Jeżeli 

Zamawiający nie określi jawnie podzbioru rastrów map przeznaczonych do kalibracji należy 

założyć, że wszystkie mapy przeznaczone do opracowania należy skalibrować. Domyślnie 

kalibrację należy wykonać na wszystkie widoczne i dobrze zarysowane krzyże ramki 

sekcyjnej układu w jakim zakładana była mapa, a w przypadku braków na dodatkowe 

elementy mapy, w tym osnowę geodezyjną. W przypadku braku krzyży ramki sekcyjnej 

kalibrację należy oprzeć na min. 20 równomiernie rozlokowanych, pomierzonych 

szczegółach I grupy dokładnościowej. W wyniku kalibracji, dla każdego rastra należy 

zgromadzić (opracować) plik raportu oraz plik georeferencji. 

10. Przygotowanie kopii plikowej dokumentacji cyfrowej. 

1) Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia kopii plikowej dokumentacji cyfrowej według 

struktury opisanej w WT i przekazania jej na dysku zewnętrznym o parametrach zawartych 

w tabeli poniżej. 

Tabela 1Parametry techniczne zewnętrznego dysku twardego 

Lp. Parametr Oczekiwana wartość 

1 2 3 

1 stan Fabrycznie nowy 
2 pojemność Co najmniej 200 % wielkości jaką zajmie kopia plikowa rejestrów 
3 złącze Co najmniej USB 3.0 
4 gwarancja Co najmniej 24 miesiące 
5 system plików NTFS 

 

2) Kopia plikowa dokumentacji cyfrowej musi składać się z: 

a. Sprawozdania technicznego. 

b. Właściwej struktury katalogowej opisanej w WT. 

c. Dziennika Robót. 

d. W każdym katalogu zbioru dokumentów muszą znajdować się wszystkie dokumenty 

cyfrowe właściwego rodzaju, w tym pozyskane po pełnym przetworzeniu 

lub dostosowaniu do wymogów WT; pliki stowarzyszone, w tym pliki zakresów 

przestrzennych i pliki opisowe. 

e. Stosownych raportów i wykazów. 

11. Integracja dokumentów cyfrowych z BDPZGiK- informacje ogólne. 
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1) W BDPZGiK funkcjonują mechanizmy pozwalające na integrację dowolnych plików 

komputerowych (np. dokumentów cyfrowych) z około 90 rodzajami obiektów bazy danych. 

Obiekty te są wówczas tzw. obiektami nadrzędnymi dla plików komputerowych. Pliki 

komputerowe podlegają fizycznemu osadzeniu w bazie danych w specjalnej do tego celu 

przeznaczonej przestrzeni. Do osadzenia nie używa się linków lub ścieżek, stąd po ich 

osadzeniu w BDPZGIK można je usunąć z dysku z miejsca, z którego zostały pobrane 

do osadzenia. Z jednym obiektem nadrzędnym można powiązać dowolną liczbę plików 

komputerowych. Jeden plik komputerowy osadzony w BDPZGiK może posiadać 

powiązanie do dowolnej liczby rodzajów i egzemplarzy obiektów nadrzędnych. 

W przypadku, kiedy plik komputerowy dotyczy kilku rodzajów lub egzemplarzy obiektów 

nadrzędnych, wówczas powinien on zostać osadzony wyłącznie jeden raz w 

BDPZGiKoraz powinny zostać utworzone powiązania pliku z właściwymi obiektami. Pliki 

komputerowe można wiązać m.in.z następującymi rodzajami obiektów nadrzędnych: 

a. dokument przychodzący; 

b. zgłoszenie zmiany; 

c. zgłoszenie pracy geodezyjnej; 

d. operat geodezyjny; 

e. dokument składowy operatu; 

f. inny materiał; 

g. punkt osnowy geod.; 

h. sprawa RUDP; 

i. raster; 

j. mapa; 

k. parcela katastralna; 

l. jednostka rejestru gruntów; 

m. jednostka rejestru budynków; 

n. jednostka rejestru lokali; 

o. księga wieczysta. 

2) Wykonawca musi dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie uzupełniania BDPZGiK 

nie powielić obiektów tworzonych rejestrów oraz modyfikowanych słowników i w pierw-

szej kolejności odszukać i wykorzystać istniejące już obiekty. Należy także pamiętać, 

że obiekty rejestrów prowadzonych w BDPZGiK mogą mieć oznaczenia (sygnatury) 

niezgodne ze stanem faktycznym na dokumentach. W takich przypadkach Wykonawca jest 

zobowiązany do korekty oznaczeń wszystkich obiektów rejestrów w celu ujawnienia stanu 

faktycznego. 

3) W celu umożliwienia dokonania integracji dokumentów cyfrowych operatów geodezyjnych 

z obiektami BDPZGiKza pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez sieć 

Internet, w ramach odrębnego zlecenia zostanie dostarczony i udostępniony Wykonawcy 

mechanizm UMI-RPDŹ pozwalający na pracę zdalną. W ujęciu ogólnym przewiduje się 

następującą funkcjonalność mechanizmu: 

a. Możliwość utworzenia obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz uzupełnienia 

wszystkich atrybutów opisowych i przestrzennych. 
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b. Możliwość utworzenia obiektu operatu geodezyjnego oraz uzupełnienia wszystkich 

atrybutów opisowych i przestrzennych. 

c. Możliwość utworzenia obiektu dokumentu składowego operatu geodezyjnego 

oraz uzupełnienia wszystkich atrybutów opisowych i przestrzennych, w tym 

powiązania dokumentów cyfrowych. 

d. Możliwość utworzenia obiektów dokumentów składowych operatów poprzez 

wskazanie dokumentów cyfrowych (skanów) z dysku dla danego operatu. 

e. Atrybuty rodzaj dokumentacji oraz nazwa dokumentu wynikająca z Rozp. PZGiK 

będą przypisywać się automatycznie na podstawie poprawnie nazwanych plików 

dokumentów cyfrowych. 

f. Zakres przestrzenny będzie można importować za pomocą pliku w formacie WKT. 

g. Zakresy przestrzenne będzie można propagować/agregować pomiędzy: wszystkimi 

lub wybranymi dokumentami składowymi operatu a operatem, operatem 

a zgłoszeniem pracy geodezyjnej, operatem a wszystkimi lub wybranymi 

dokumentami składowymi operatu, zgłoszeniem pracy geodezyjnej a operatem. 

h. Możliwość utworzenia i aktualizacji obiektów operatów geodezyjnych, zgłoszeń 

prac geodezyjnych i dokumentów składowych operatów za pomocą plików 

w formacie GML, w zakresie wymaganym w WT. 

i. Możliwość dokonania porządkowania obiektów operatówgeodezyjnych i zgłoszeń 

prac geodezyjnych, w tym możliwość wykonania scalania i usuwania obiektów. 

12. Integracja dokumentów cyfrowych operatów z BDPZGiK. 

1) Schemat relacji jakie należy zachować w BDPZGiK w zakresie dokumentów cyfrowych 

operatów został przedstawiony na rysunku poniżej. 
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2) W zakresie dokumentów cyfrowych operatów geodezyjnych należy: 

a. Utworzyć lub uzupełnić obiekty rejestru operatów geodezyjnych oraz zweryfikować 

lub uzupełnić atrybuty opisoweoperatów w zakresie danych zebranych w plikach 

opisowych oraz zakres przestrzenny. 

b. Uzupełnić obiekty działek ewidencyjnych wynikowych operatu jako obiekty 

tzw. działek archiwalnych, kiedy nie występują ich odpowiedniki w bazie 

EGiB,a w przypadku, kiedy działki występują w bazie EGiB odszukać i powiązać 

istniejące obiekty działek ewidencyjnych z obiektami operatów. Przypisania działek 

ewidencyjnych dokonać wyłącznie dla operatów do celów prawnych (np. podziały, 

rozgraniczenia, wznowienia, scalenia, aktualizacje, inwentaryzacje). W przypadku, 

kiedy działki będą posiadały informację o arkuszach ewidencyjnych, należy 

tę informację także uzupełnić wraz z ewentualnym dodaniem archiwalnych numerów 

arkuszy do stosownego słownika. Podobnie postąpić z parcelami katastralnymi. 

c. Utworzyć lub uzupełnić obiekty rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych powiązane 

z przetwarzanymi operatami oraz zweryfikować lub uzupełnić atrybuty opisowe 

zgłoszeń prac w zakresie danych zebranych w plikach opisowych oraz zakres 

przestrzenny.Utworzyć lub uzupełnić relację obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej 

do obiektu operatu, a także przenieść (powielić) te wartości atrybutów, które mogą 

być wspólne dla tych obiektów. 

d. Utworzyć lub uzupełnić obiekty rejestru dokumentów składowych operatu 

powiązane z przetwarzanymi operatami oraz zweryfikować lub uzupełnić atrybuty 

opisowe dokumentów składowych w zakresie danych zebranych w plikach 

opisowych oraz zakres przestrzenny. Utworzyć lub uzupełnić relację obiektu 

dokumentu składowego operatu do obiektu operatu, a także przenieść (powielić) 

te wartości atrybutów, które mogą być wspólne dla tych obiektów. 

e. Nadać IMZ każdemu obiektowi operatu oraz dokumentu składowego operatu. 

f. Utworzyć lub uzupełnić obiekty dokumentów cyfrowych poprzez ich integrację 

z dokumentamiskładowymi operatu. 
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Rysunek 9 Schemat dokumentów operatów geodezyjnych w BDPZGiK 
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g. Uzupełnić zakresy przestrzenne wszystkich dokumentów cyfrowych, dokumentów 

składowych operatu, operatów i zgłoszeń prac geodezyjnych. 

13. Integracja katastralnych dokumentów cyfrowych z BDPZGiK. 

1) Schemat relacji jakie należy zachować w BDPZGiK w zakresie katastralnych dokumentów 

cyfrowych został przedstawiony na rysunku poniżej. 

2) W zakresie dokumentów katastralnych należy: 

a. Utworzyć lub uzupełnić obiekty zgłoszeń prac geodezyjnych, które służyć będą jako 

podstawa opracowania poszczególnych wersji (roczników) dokumentów 

katastralnych dla każdej wersji i obrębie ewidencyjnym oddzielnie. Numery 

zgłoszeń prac należy ustalić z Zamawiającym. Zakres wymaganych do uzupełnienia 

atrybutów zgłoszenia: ID pracy powiązane z wersją (rocznikiem) dokumentacji 

katastralnej, data zgłoszenia, data przyjęcia zgłoszenia, obręb ewidencyjny. 

b. Utworzyć lub uzupełnić obiekty rejestru innych materiałów dla każdego dokumentu 

katastralnego oddzielnie, wraz z powiązaniem do obiektu zgłoszenia pracy 

geodezyjnej odpowiadającej wersji (rocznikowi) i obrębowi ewidencyjnemu 

dokumentu. Sygnatury obiektów rejestru innych materiałów tworzyć na podstawie 

nazw plików dokumentów cyfrowych. 

c. Utworzyć lub uzupełnić obiekty dokumentów cyfrowych poprzez powiązanie 

ich z obiektami rejestru innych materiałów. 

d. Utworzyć zakresy przestrzenne dla wszystkich obiektów rejestru innych materiałów 

i powiązanych dokumentów cyfrowych. Dokumentom, dla których nie ma 

konieczności opracowywać zakresów przestrzennych należy skopiować zakres 

utworzony z agregacji zakresów dokumentów posiadających zakresy grupując 

dokumenty tej samej wersji (rocznika) i obrębu ewidencyjnego. 

14. Integracja rastrówmap z BDPZGiK. 

1) Schemat relacji jakie należy zachować w BDPZGiK w zakresie rastrów i obiektów map 

został przedstawiony na rysunku poniżej. 

Rysunek 10Schemat dokumentów katastralnych w BDPZGiK 
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Rysunek 11Schemat rastrów i obiektów map w BDPZGiK 

2) W zakresie rastrów i obiektów map należy: 

a. Utworzyć lub uzupełnić obiekty map w Rejestrze map wraz z przypisaniem im 

atrybutów zgromadzonych w plikach opisowych. 

b. Powiązać dokumenty cyfrowe map, które nie zostały poddane kalibracji, wprost 

z obiektami map w Rejestrze map. 

c. Utworzyć lub uzupełnić obiekty rastrów map w Kartotece rastrów wraz z przypi-

saniem im georeferencji i wymaganych atrybutów opisowych, w tym rodzaju 

dokumentacji powiązanej. 

d. Powiązać obiekty rastrów map z Kartoteki map z obiektami map w Rejestrze map. 
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VIII. Etap 2 - Opracowanie zbiorów danych BDOT500 i GESUT 

1. Informacje ogólne i porządkowe. 

1) Opracowanie zbiorów danych BDOT500 i GESUT obejmuje cały powiat. Zamawiający 

prowadzi WMZas w BDPZGiK na obszarze całego powiatu, w związku z czym zakres prac 

dotyczących utworzenia przedmiotowych zbiorów danych będzie uzależniony głównie 

od stopnia obiektowości WMZas, kompletności i prawidłowości określenia atrybutów 

obiektów, zakresu i sposobu uprzednio wykonanej zmiany nośnika (postaci) mapy 

zasadniczej w tym wykorzystania gpt udokumentowanych w operatach geodezyjnych 

oraz wszelkich danych charakteryzujących mapę zasadniczą dla poszczególnych JEW. 

2) Źródłami danych, na podstawie których Wykonawca jest zobowiązany opracować zbiory 

danych BDOT500 i GESUT są: 

a. WMZas funkcjonująca w BDPZGiK. 

b. Operaty geodezyjne przyjęte do PZGiK w postaci cyfrowej pozyskanej w Etapie 1. 

c. Rastry map zasadniczych oraz posiadających cechy mapy zasadniczej. 

d. Rastry innych map zawierających treść mapy zasadniczej. 

e. Materiały fotogrametryczne udostępnione przez Zamawiającego. 

f. Materiały branżowe pozyskane i udostępnione przez Zamawiającego. 

g. Uwagi i zastrzeżenia oraz dane pomocnicze przekazane przez podmioty władające 

sieciami uzbrojenia terenu otrzymane w trakcie weryfikacji roboczych zbiorów 

danych GESUT oraz w trakcie uzgodnień zbiorów danych GESUT. 

3) W ramach opracowania Wykonawca winien mieć na uwadze redakcję mapy (w tym mapy 

zasadniczej będącej raportem z połączonych zbiorów danych) tak by możliwe było 

generowanie jednolitych i pełnych raportów graficznych z BDPZGiK dla skali 1:500. 

4) Wykorzystanie operatów zgromadzonych w PZGiK jak i innych wymienionych źródeł 

danych wiąże się z koniecznością sporządzenia raportówAMZ zgodnych z 

Załącznikami10a,10bi 10c. 

2. Prace dotyczące istniejącej WMZas. 

1) W pierwszej kolejności oczekuje się od Wykonawcy przekształcenia wszystkich obiektów 

mapy zasadniczej funkcjonującej w postaci cyfrowejWMZas, do odpowiadających obiektów 

obowiązującego modelu pojęciowego BDOT500 i GESUT. Prace te zaleca się wykonywać 

dla pełnej treści mapy zasadniczej, mając w odniesieniu obiekty innych współistniejących 

zbiorów danych, m.in.EGiB, EMUiA i BDSOG. Ogólne zestawienie ilościowe istniejącej 

WMZas podlegającej przekształceniu przedstawiono w Załączniku3a. 

Szczegółowezestawienie ilościowe istniejącej WMZas zostało przedstawione 

w Załączniku 3b. W Załącznikach 3c i 3dprzedstawiono odpowiednio dane dotyczące 



 

53 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

długości sieci uzbrojenia terenu i dane dotyczące powiązań elementów istniejącej WMZas 

z dokumentem źródłowym. 

2) Obiekty, które nie będą posiadały odpowiednika w docelowym schemacie (np. żywopłot, 

warstwice) należy odnotować w specjalnie przygotowanym raporcie zgodnym 

z Załącznikiem 11, gdzie każdy rodzaj (warstwa) obiektu winien wystąpić tylko jeden raz. 

Raport podlega uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym Zamawiający może zdecydować, 

aby Wykonawca wykonał następujące działania dla każdego z zaraportowanych obiektów: 

a. Pozostawienie obiektu na dotychczasowej warstwie w schemacie K1. 

b. Przeniesienie obiektu na inną wybraną warstwę w schemacie K1. 

c. Przekształcenie obiektu na wybraną klasę obiektów w obowiązującym schemacie 

aplikacyjnym. 

d. Archiwizację obiektu w BDPZGiK. 

3) Obiekty istniejącej WMZas należy poddać weryfikacji i korekcie w zakresie kształtu 

i położenia oraz wszystkich atrybutów na takiej samej zasadzie jak obiekty przedmiotowych 

zbiorów danych, nieujawnione w istniejącej WMZas (w BDPZGiK). W oszacowaniu ilości 

prac nad weryfikacją i korektą istniejącej WMZaspomocny może być raport zawierający 

dane dotyczące powiązań obiektów istniejącej WMZas z dokumentem źródłowym. 

Dodatkowo zaleca się analizę zestawienia ilościowego operatów geodezyjnych 

zawierających treść mapy zasadniczej (Załącznik 3e) oraz analizę danychpozostałych 

dotyczących elementów K1/G7, w tym niezobiektowanych (Załącznik 3f). 

3. Źródła danych - zakres i sposób analizy i wykorzystania. 

1) Operaty geodezyjne, w szczególności ich cyfrowe postacie pozyskane w ramach Etapu 1, 

należy wykorzystać w celu weryfikacji oraz korekty i uzupełnienia atrybutów opisowych 

istniejącej WMZas oraz w pełnym zakresie dla: 

a. obiektów przedmiotowych zbiorów danych nieujawnionych dotychczas w BDPZGiK 

w postaci cyfrowej; 

b. obiektów WMZas, które wykazują sprzeczności lub rozbieżności (np. obiekty 

wzajemnie się geometrycznie lub funkcjonalnie wykluczające); 

c. obiektów WMZas, które wykazują błędy topologiczne niemożliwe do poprawienia 

z pozostałych źródeł danych. 

2) Dane pomiarowe zawarte w operatach pomiarowych należy wykorzystać z maksymalną 

możliwą do uzyskania dokładnością, na bazie posiadanych informacji. W tym celu 

Wykonawca powinien wykazać się konieczną determinacją w pozyskaniu danych 

pomiarowych udokumentowanych w operatach, a w razie potrzeby do dokonania 

niezbędnych przeliczeń, wyrównań i transformacji. 

3) Wszystkie szczegóły pierwszej grupy dokładnościowej zbiorów danych BDOT500 

i GESUT,wszystkie szczegóły drugiej grupy dokładnościowej zbioru danych GESUT 

oraz szczegóły terenowe związane z elementami strukturalnymi budynków EGiB (np. blok 

budynku, nawis, przejazd pod budynkiem) i elementami dodatkowymi do budynków 
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(np. schody, taras, weranda) należy pozyskiwać w drodze gptudokumentowanych 

w operatach geodezyjnych przyjętych do PZGiK, niezależnie od postaci funkcjonującej 

u Zamawiającego mapy zasadniczej. Pozostałe elementy zbiorów danych BDOT500 

i GESUT można pozyskiwać w drodze gpk lub gpf. 

4) Określając dane o kształcie i położeniu obiektów na podstawie operatów geodezyjnych, 

należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią analizę dokładnościową danych 

pomiarowych i obliczeniowych oraz tym samym, poprawność określenia źródła. 

Niedopuszczalne jest przypisywanie atrybutowi źródło wartości: „pomiar na osnowę 

i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową" w przypadkach, kiedy: 

a. dane pomiarowe i obliczeniowe dają dokładności poniżej oczekiwanychz zastoso-

wanych technik pomiaru; 

b. dokładność położenia jest niższa niż wynikająca z Rozp. o standardach dla danej 

klasy obiektów (danej grupy dokładnościowej szczegółów); 

c. w celu określenia kształtu i położenia obiektu konieczne były pomiary w oparciu 

o elementy mapy lub inne pomocnicze źródła danych. 

5) Analogicznie należy traktować inne przypadki i sytuacje, gdzie określenie atrybutu źródła 

nie jest jednoznaczne lub wymaga tzw. szacowania. 

6) Przy analizie danych zawierających informacje o kształcie i położeniu obiektów zbiorów 

danych BDOT500 i GESUT, pochodzących z poszczególnych źródeł danych należy przyjąć, 

że informacje te mają różne poziomy zaufania.W ramach WT ustala się 11podstawowych 

poziomów zaufania służących do doboru właściwego priorytetu, jaki przypisuje się 

informacjom o kształcie i położeniu obiektów pochodzących z różnych źródeł danych. 

Rozpoczynając od poziomu najwyższegozaufania (najwyższej wiarygodności) ustala się: 

a. Poziom 1 - dane pozyskane z gpt, pochodzące z operatów PZGiKspełniającychRozp. 

o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

b. Poziom 2 - dane pozyskane z gpt, pochodzące z operatów PZGiKspełniającychRozp. 

o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

c. Poziom 3 - dane pozyskane z gpt, pochodzące z operatów PZGiK 

niespełniającychRozp. o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z 

pozostałych źródeł danych; 

d. Poziom 4 - dane pozyskane z gpt, pochodzące z operatów PZGiK 

niespełniającychRozp. o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednymz 

pozostałych źródeł danych; 

e. Poziom 5 - dane pozyskane z gpfmateriałów fotogrametrycznych oraz niesprzeczne z 

co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

f. Poziom 6 - dane pozyskane z gpfmateriałów fotogrametrycznych oraz sprzeczne z co 

najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

g. Poziom 7 - dane pozyskane z gpkmateriałów fotogrametrycznych oraz niesprzeczne 

z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

h. Poziom 8 - dane pozyskane z gpkmateriałów fotogrametrycznych oraz sprzeczne 

z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 
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i. Poziom 9 - dane pozyskane z gpk rastrów map oraz niesprzeczne z co najmniej 

jednym z pozostałych źródeł danych; 

j. Poziom 10 - dane pozyskane z gpk rastrów map oraz sprzeczne z co najmniej 

jednym z pozostałych źródeł danych; 

k. Poziom 11 - dane pozyskane z materiałów branżowych. 

7) Przy analizie danych zawierających informacje o atrybutach obiektów zbiorów danych 

BDOT500 i GESUT, pochodzących z poszczególnych źródeł danych należy przyjąć, że 

informacje te mają różne poziomy zaufania.W ramach WT ustala się 5podstawowych 

poziomów zaufania służących ustalaniu właściwego priorytetu, jaki przypisuje się 

informacjom o atrybutach obiektów pochodzących z różnych źródeł danych. Rozpoczynając 

od poziomu najwyższegozaufania (najwyższej wiarygodności) ustala się: 

a. Poziom 1 - dane pozyskane z operatów geodezyjnychPZGiKniesprzeczne z co naj-

mniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

b. Poziom 2 - dane pozyskane z operatów geodezyjnychPZGiK sprzeczne z co najmniej 

jednym z pozostałych źródeł danych; 

c. Poziom 3 - dane pozyskane z materiałów branżowych; 

d. Poziom 4 - dane pozyskane z rastrów map zasadniczych lub pokrewnych niesprzecz-

ne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych; 

e. Poziom 5 - dane pozyskane z rastrów map zasadniczych lub pokrewnych sprzeczne 

z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych. 

8) Niezależnie od ustalonych poziomów zaufania należy stosować poziomy pośrednie 

wynikające z konkretnej sytuacji oraz ewentualną zamianę ustalonych poziomów 

dla informacji z poszczególnych źródeł danych, kiedy zachodzą ku temu logiczne 

przesłanki, np. 

a. w przypadku, kiedy dane pochodzące ze źródła o niższym poziomie zaufania 

spełniają tzw. logikę sieci, topologię sytuacji, zasady konstrukcji budowli; 

w przeciwieństwie do danych o wyższym poziomie zaufania; 

b. w przypadku, kiedy dokładność (precyzja) danych pochodzących ze źródła 

o niższym poziomie zaufania jest wyższa niż danych pochodzących ze źródła 

o wyższym poziomie zaufania. 

9) Przez brak tzw. sprzeczności z pozostałymi źródłami danych możemy rozumieć także 

niewystępowanie informacji o położeniu obiektów określonych danym 

źródłemw pozostałych źródłach danych. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania właściwych ocen poziomu zaufania 

danych źródłowych. W przypadku, kiedy ocena ta jest niejednoznaczna, należy dokonać 

konsultacji z Zamawiającym. 

11) Po uwzględnieniu danych z operatów pomiarowych, należy wykonać pozyskanie oraz wery-

fikację danych o obiektach topograficznych oraz obiektach sieci uzbrojenia 

terenuw pierwszej kolejności na podstawie rastrów mapy zasadniczej, następnie z 

materiałów źródłowych pochodzących od instytucji branżowych oraz na podstawie innych 
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materiałów, w tym rastrów uzgodnionych projektów,udostępnionych przez Zamawiającego 

materiałów fotogrametrycznych oraz innych wymienionych w WT źródeł danych. 

12) Materiały branżowe należy wykorzystać w szczególności do określenia: 

a. przebiegu brakujących obiektów lub ich części; 

b. atrybutów, które mogą być dokładniej określone niż w niektórych pozostałych 

źródłach danych. 

13) Fakt istnienia obiektu, w związku z możliwością jego likwidacji mającej miejsce już 

po pomiarze (np. w przypadku wyburzenia, przebudowy drogi, wycięcia drzew, itp.), należy 

weryfikować dodatkowo uwzględniając datę źródła danych, która może obniżyć źródła 

o wyższym priorytecie w stosunku źródła o niższym priorytecie. Istotne znaczenie ma 

tu atrybut data pomiaru, który należy pozyskiwać ze szkiców polowych, a także sprawozdań 

technicznych, dzienników pomiarowych i innych dokumentów składowych operatów 

(np. kiedy na szkicu data jest nieczytelna lub jej brak). Atrybut data pomiaru świadczy 

o dacie obiektu i bezpośrednio służy do analizy mającej na celu określenie faktu istnienia 

obiektu.  

4. Określanie atrybutów obiektów na podstawie dostępnych źródeł danych. 

1) Dla prawidłowego określenia istnienia obiektu należy umiejętnie przeanalizować następu-

jące źródła danych oraz informacje w nich zawarte: 

a. szkice polowe wraz z datą pomiarów uwidocznioną na dokumencie; 

b. rastrowe i wektorowe mapy zasadnicze; 

c. mapy wywiadu terenowego stanowiące dokumenty składowe operatów geodezyj-

nych, a w szczególności skreślenia obiektów na tych mapach; 

d. materiały fotogrametryczne przekazane przez Zamawiającego; 

e. pomocniczo serwisy internetowe typu StreetView. 

2) Obiekty weryfikowanych i tworzonych zbiorów danych należy powiązać z obiektami 

materiałów źródłowych według następujących kryteriów: 

a. W przypadku pozyskania z operatu geodezyjnego- powiązać z obiektem tego operatu 

poprzez określenie IMZ operatu. 

b. W przypadku pozyskania drogą pomiaru kartometrycznego - powiązać z obiektem 

zgłoszenia pracy geodezyjnej niniejszego opracowania poprzez określenie ID 

zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

c. W przypadku pozyskania z uzgodnionych projektów - powiązać z obiektem rejestru 

uzgodnień dokumentacji projektowej poprzez określenie sygnatury RUDP. 

3) Każdy obiekt przedmiotowych zbiorów danych ma charakteryzować się poprawnymi 

cechami topologicznymi, w tym: 

a. Obiekty powierzchniowe opisane etykietami jak i te bez etykiet muszą tworzyć 

zamknięte obszary, tak by można było generować raporty map tematycznych 

(np. mapa zmian nawierzchni) oraz by można było określać automatycznie 



 

57 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

powierzchnie tych obszarów (np. powierzchnię o konkretnym rodzaju nawierzchni 

dla dowolnego obszaru administracyjnego). W celu uzyskania kompletnej 

(brakującej) informacji o położeniu jak i kształtach takich obiektów, należy 

posiłkować się takimi źródłami danych jak materiały fotogrametryczne udostępnione 

przez Zamawiającego czy serwisy internetowe typu StreetView. 

b. Obiekty powierzchniowe wykluczające się wzajemnie (np. drogi o różnej nawierzch-

ni) nie mogą się przecinać lub pokrywać. Dotyczy to także obiektów, które nie mogą 

się przecinać lub pokrywać zgodnie z tzw. logiką zagospodarowania terenu, 

w tym dotyczy to także współistniejących zbiorów danych podlegających 

harmonizacji (np. chodnik nie może zachodzić na budynek ewidencyjny, przewód 

nie może wchodzić w budynek ewidencyjny itd.). 

c. Etykiety przypisane do obiektów mają wskazywać jednoznacznie na jeden obiekt. 

d. Obiekty liniowe należy prowadzić zgodnie z ich istnieniem w terenie.Jeżeli w tym 

samym miejscu występują linie krawędzi jezdni i chodnika prowadzimy obie 

liniew celu umożliwienia generowania poprawnych map tematycznych z 

SIPZGiK.W szczególności dotyczy to obiektów powierzchniowych. Wyjątek 

stanowią obiekty wzajemnie się wykluczające. 

4) Obiekty posiadające atrybuty opisowe wymagają bezwzględnie określenia wartości tych 

atrybutów. W szczególności dotyczy to: 

a. Dat pomiarów dla wszystkich obiektów poza pozyskanymi za pomocą gpk. 

b. Źródła pozyskania informacji o położeniu. 

c. Wszystkich pozostałych atrybutów, w tym dla zbiorów danych GESUT atrybut 

władający pozyskany na podstawie materiałów branżowych, a także na podstawie 

innych wiarygodnych źródeł danych. 

d. Wszystkich obiektów posiadających wysokość, które należy powiązać z obiektem 

punktu o określonej wysokości, jeżeli dane źródłowe określają taką informację. 

5) Obiekty powierzchniowe (np. jezdnie, chodniki, trawniki, komory, zbiorniki), złożone 

z kilku pojedynczych odcinków lub wielolinii (podział funkcjonuje w istniejącej WMZas 

lub wynika z pozyskania z różnych materiałów źródłowych) należy łączyć w jednolite 

obiekty zamknięte, aby zachować poprawność topologiczną obowiązującego schematu 

aplikacyjnego. W przypadku, gdy z obiektów składowych jest możliwe utworzenie 

obiektów zamkniętych o jednolitych atrybutach, należy takie obiekty zmodyfikować 

do odpowiedniego typu graficznego bądź zastosować odpowiednią ich segmentację. 

Sytuację taką obrazuje Przykład 1 na poniższym rysunku. W przeciwnym wypadku, 

gdy nie ma możliwości utworzenia topologicznie poprawnego obiektu o jednolitych 

atrybutach (np. krawędzie chodnika po jego równoległych stronach mają różne źródło) 

należy utworzyć topologicznie poprawny obiekt z istniejących elementów składowych. 

Sytuację taką obrazuje Przykład 2 na poniższym rysunku. 
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Docelowemu obiektowi powstałemu z obiektów składowych charakteryzujących się 

niejednolitością atrybutów (np. sygnatura operatu, data pomiaru, ewentualnie źródło danych 

o położeniu) należy nadawać wspólne, uzgodnione atrybuty według schematów: 

a. W przypadku, kiedy obiekty składowe są powiązane z więcej niż 

jednymdokumentem źródłowym lub nie są powiązane z żadnym należy nadać numer 

zgłoszenia pracy niniejszego zlecenia.W przeciwnym wypadku należy nadać 

jednolity dokument źródłowy obiektów składowych. Informacje o utraconych w ten 

sposób dokumentach źródłowych obiektów składowych należy przenieść 

do obiektów punktów roboczych powiązanych do obiektu docelowego, które 

to punkty należy utworzyć a w przypadku istnienia zaktualizować. 

b. W przypadku, kiedy obiekty składowe posiadają określone więcej niż jedno różne 

źródło danych o położeniu należy nadać nowemu obiektowi docelowemu źródło 

danych z obiektu składowego o najniższej dokładności.W przeciwnym wypadku 

należy nadać jednoliteźródło z obiektów składowych lub źródło ustalone w drodze 

konsultacji z Zamawiającym. Informacje o utraconych w ten sposób źródłach danych 

obiektów składowych należy przenieść do obiektów punktów roboczych 

powiązanych do obiektu docelowego, które to punkty należy utworzyć 

a w przypadku istnienia zaktualizować. 

c. W przypadku, kiedy obiekty składowe posiadają więcej niż jedną różną datę 

pomiaru, obiektowi docelowemunależy nadać datę powstania obiektu, czyli datę 

połączenia. W przeciwnym wypadku należy nadać jednolitądatę z obiektów 

składowych lub datę ustaloną w drodze konsultacji z Zamawiającym. Informacje 

o utraconych w ten sposób datach pomiaru obiektów składowych należy przenieść 

do obiektów punktów roboczych powiązanych do obiektu docelowego, które 

to punkty należy utworzyć a w przypadku istnienia zaktualizować. 

Rysunek 12Przykłady segmentacji obiektów powierzchniowych 
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6) Każdy obiekt musi mieć przypisaną relację do obiektu dokumentu źródłowego (operatu 

geodezyjnego), a obiekty, którym przypisano źródło pomiarów "digitalizacja mapy 

i wektoryzacja rastra mapy" nieposiadające przypisania do obiektu operatu, należy powiązać 

z dokumentem ustalonym w oparciu o wywiad przeprowadzony w PODGiK 

lub w przypadku nieustalenia z obiektem zgłoszenia niniejszej pracy. 

7) Zarówno obiekty BDOT500 jak i obiekty bazy GESUT maja spełniać wymagania 

poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji. Istotne jest lokowanie 

urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafki, urządzenia naziemne) w stosunku 

do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem. 

5. Określanie atrybutów obiektów na podstawie wywiadu i szacowania. 

1) Po wykonaniu rzetelnej analizy i wykorzystania wszystkich udostępnionych źródeł danych 

(materiałów), w przypadku nadal występujących braków wartości atrybutów, należy 

w pierwszej kolejności uzupełnić brakujące informacje o dokumencie źródłowym 

dla wszystkich obiektów przedmiotowych zbiorów danych. Dopiero w następnej kolejności 

można dokonać uzupełnienia pozostałych brakujących atrybutów. 

2) Obiektom, którym pomimorzetelnej analizy, weryfikacji i wykorzystania wszystkich 

udostępnionych źródeł danych (materiałów) nie udało się ustalić wiarygodnego dokumentu 

źródłowego (operatu), należy ustalić i przypisać wartość tego atrybutu poprzez wykonanie 

wywiadu w PODGiK, w ramach którego należy brać pod uwagę w szczególności daty 

założenia AMZas lub WMZas obiektu, daty pomiarów kompleksowych dla danej 

miejscowości i inne wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego informacje. 

3) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnej daty pomiaru należy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące reguły: 

a. Na podstawie analizy uzupełnionych dat pomiarów obiektów pozostających w relacji 

z jednym dokumentem źródłowym, dokonać analizy i ewentualnej propagacji daty 

pomiaru do pozostałych obiektów powiązanych z tym dokumentem. W przypadku, 

kiedy obiekty powiązane z jednym dokumentem wykazują różne daty pomiaru 

należy dokonać analizy i przypisać tę wartość atrybutu, która jest najstarsza. 

b. Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym dokumentem źródłowym 

nie posiada uzupełnionej daty pomiaru, należy wpisać datę przyjęcia operatu 

do zasobu. 

4) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnego źródła danych o położeniu należy ustalić wartość tego atrybutu stosując 

następujące reguły: 

a. Na podstawie analizy uzupełnionych źródeł danych obiektów pozostającychw relacji 

z jednym dokumentem źródłowym, dokonać analizy i ewentualnej propagacji źródła 

danych do pozostałych obiektów powiązanych z tym dokumentem. W przypadku, 

kiedy obiekty powiązane z jednym dokumentem wykazują różne źródła danych 
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należy dokonać analizy ilościowej i przypisać tę wartość atrybutu, która występuje 

najczęściej. 

b. Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym dokumentem nie posiada 

uzupełnionego źródła danych, należy dokonać analizy asortymentów dokumentu 

i na tej podstawie ustalić właściwe źródło danych dla wszystkich obiektów powią-

zanych z dokumentem. 

6. Opracowanie zbiorów danych BDOT500 - wytyczne szczegółowe. 

1) Przypisać właściwy poziom oraz rodzaj komunikacji dla obiektów topograficznych typu 

chodniki itd. Domyślnie dla wszystkich chodnikówi jezdni nadawany jest poziom 

„na powierzchni gruntu”. W przypadku atrybutu „rodzaj komunikacji” chodniki otrzymują 

najczęściej wartość „ruch pieszy”, place „ruch pieszy” lub „ruch drogowy” natomiast 

jezdnie „ruch drogowy”. 

2) Uzupełnić atrybut rodzaj dla rowów według klucza: jeżeli co najmniej 40% punktów 

charakterystycznych obiektu znajduje się w odległości nie większej niż 8 m od innych 

obiektów związanych z drogą, jezdnią lub chodnikiem, atrybut typ przyjmuje wartość rów 

przydrożny, w przeciwnym wypadku rów melioracyjny. 

3) W przypadku, kiedy obiekty BDOT500 mające związek z granicami nieruchomości 

(np. ogrodzenia, mury oporowe, woda płynąca, woda stojąca itd.) oraz podlegające 

pozyskaniu drogą gpk (np. ze względu na brak danych o ich położeniu w operatach 

pomiarowych) są położone w pobliżu granic działek ewidencyjnych (do 0.5 m) należy 

dokonać analizy ich przebiegu pod kątem ewentualnego "nasunięcia" ich na granice działek, 

jeżeli zachodzą przesłanki, że ich przebieg rozbieżny z granicą wynika z niedokładności 

źródła danych o położeniu oraz, że granica działki została zlokalizowana z dokładnością 

podobną lub wyższą od dokładności analizowanego obiektu. 

4) Obiekty zamknięte tworzące skomplikowaną sieć połączeń (np. sieć dróg) należy dzielić 

na mniejsze, zawierające nie więcej niż 100 wierzchołków, zachowując poprawność 

topologiczną wydzielonych części. W uzgodnieniu z Zamawiającym liczba ta może zostać 

zmieniona. 

5) Obrysy obiektów powierzchniowych posiadających etykietę należy domykać wraz z korektą 

etykiety obiektu tak, by znajdowała się wewnątrz obiektu. Domykanie zastosować 

korzystając z innych obiektów towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie lub mogących stanowić brakującą krawędź domknięcia. Wybierać jedynie 

spośród warstw mogących takie domknięcie stanowić, biorąc pod uwagę logikę 

zagospodarowania terenu (sytuacji terenowej). Reguły stosować względemobiektów 

pokrycia terenu takimi jakich trawniki, cmentarze oraz obiektów drogowych takich 

jak chodniki, jezdnie, a także zmian nawierzchni. 

6) Należy zwrócić uwagę na wiaty, które funkcjonują w istniejącej WMZas lub zostaną 

pozyskane z materiałów źródłowych. W porozumieniu z Zamawiającym wiaty należy 

przekształcić lub utworzyć na ustalonej warstwie. 
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7) Nadawać odpowiedni kierunek prowadzenia linii dla obiektów, które są rysowane 

za pomocą linii lub wielolinii skierowanych (np. ściana oporowa, wiata przystankowa, 

brama, furtka, wodospad), tak by docelowo kod kartograficzny obiektu odpowiadał 

położeniu obiektu ujawnionym na materiałach źródłowych. 

8) Dla elementów istniejącej WMZas dokonać obiektowania dla warstw z klasy Budowla 

Ziemna (np. góra skarpy, dół skarpy) tak, by tworzyły obszary zamknięte skierowane 

szrafurowane. Zwrócić uwagę na ukierunkowanie linii skarpy, ponieważ skarpa to obszar 

zamknięty skierowany. 

9) Zamknąć obrysy niedomkniętych obiektów, które powinny być zamknięte posiłkując się 

obiektami sąsiednimi. Dla obiektów, których zamknięcie nie jest możliwe poprzez analizę 

otoczenia, należy posiłkować się dostarczonymi materiałami fotogrametrycznymi 

i serwisami typu StreetViewlub zastosować inne rozwiązanie uzgodnione z Zamawiającym. 

10) Dokonać weryfikacji i uzupełnienia obiektów zbiorów danych BDOT500 na podstawie 

udostępnionych przez Zamawiającego materiałów fotogrametrycznych. Dotyczy to zarówno 

domknięćobiektów pozyskanych z pozostałych źródeł danych jak i obiektów, które 

są widoczne wyłącznie na zdjęciach lotniczych. Uzyskane w ten sposób obiekty oznaczyć 

ID zgłoszenia niniejszej pracy, źródłem danych o położeniu w zależności od zastosowanej 

techniki pomiaru (gpk lub gpf) oraz datą pomiaru zgodną z datą nalotu zdjęcia pozyskaną 

od Zamawiającego. 

7. Opracowanie zbiorów danych GESUT- wytyczne szczegółowe. 

1) Obiekty sieci uzbrojenia terenu należy segmentować na przesyłowe (magistrale), rozdziel-

cze, przyłącza i inne stosując następujące definicje (przepisy branżowe): 

a. przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nierucho-

mości gruntowej, 

b. przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć 

wodociągowąz wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy 

usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym, 

c. sieć kanalizacyjna lub wodociągowa - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne 

wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi 

odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego, 

d. sieć przesyłowa gazowa albo elektroenergetyczna - sieć gazowa o ciśnieniu 

wyższym niż 0,5 MPa albo sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 

wyższym niż 110 kV, 

e. sieć rozdzielcza gazowa albo elektroenergetyczna - sieć gazowa o ciśnieniu 

nie wyższym niż 0,5 MPa albo sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 

nie wyższym niż 110 kV, 
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f. przyłącze elektroenergetyczne - odcinek lub element sieci służący do połączenia 

urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy 

przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego 

świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji 

energii elektrycznej, 

g. sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, 

tłoczniami gazu i podziemnymi magazynami gazu, połączone i współpracujące 

ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące 

do przedsiębiorstwa gazowniczego, 

h. przyłącze gazowe - odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka 

głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji 

gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy, 

i. instalacja gazowa - urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, 

zasilanez sieci gazowej, znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy, 

j. przyłącze telekomunikacyjne - odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej 

nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem 

rozgałęźnyma zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym lub 

system bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną obiektu budowlanego z 

węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej - umożliwiający korzystanie w obiekcie 

budowlanym z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 

k. sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne 

lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które 

umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal 

radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię 

elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju, 

l. przyłącze ciepłownicze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło 

wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji 

odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje 

z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

m. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące 

do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych. 

2) Dla sytuacji nie opisanych w przepisach branżowych, obiekty sieci uzbrojenia terenu należy 

uzupełnić o właściwe funkcje stosując zasady: 

a. funkcję "inny" nadaje się przewodowi od urządzenia pomiarowego do punktu 

odbioru lub przewodowi pomiędzy punktami odbioru, 

b. funkcję "przyłącze" nadaje się przewodowi od sieci rozdzielczej do urządzenia 

pomiarowego, a w przypadku, kiedy nie występuje urządzenie pomiarowe - od sieci 

rozdzielczej do punktu odbioru, 

c. w przypadku funkcji "rozdzielczy" należy przyjąć segmenty, od których wychodzą 

ustalone uprzednio "przyłącza", 

d. w przypadku funkcji "przesyłowy" należy przyjąć segmenty, od których wychodzą 

ustalone uprzednio "rozdzielcze". 
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3) W ramach segmentacji przewodów należy zachować ciągłość przewodów, chyba że wystę-

pują okoliczności wymuszające przerwanie osi przewodu (urządzenia zbiorcze, stacje 

zbiorcze, węzły i inne przewidziane w obowiązujących przepisach). 

4) Obiekty zbioru danych GESUT należy tworzyć uwzględniając szczególne relacje pomiędzy 

obiektami według zasad: 

a. zmiany wartości atrybutów nie powodują utworzenia nowego obiektu, a wyłącznie 

nowej wersji dla już istniejącego obiektu, 

b. zmiany wartości atrybutów dla fragmentu obiektu (odcinka przewodu w bazie) 

powoduje segmentację obiektu na odcinki, 

c. obiekt „przewód” musi przechodzić przez urządzenie techniczne z nim związane 

oraz musi posiadać relację z tymże urządzeniem, z wyjątkiem obiektu 

"właz",w ramach tego samego rodzaju sieci, 

d. nie należy wykazywać obudów przewodów, jeśli są zintegrowane z przewodem, 

e. obiekty klasy „przewód” zachowują ciągłość topologiczną przy przejściu 

przez obiekt „urządzenia techniczne”, 

f. obiekty stanowiące przyłącza do budynków powinny precyzyjnie dochodzić 

do budynku lub jego elementów strukturalnych, z dokładnością 1 cm, 

g. przejście przewodu sieci przez kanał lub komorę podziemną nie powoduje 

segmentacji obiektu, 

h. jeżeli materiały źródłowe nie wskazują inaczej, to wysokość przewodu lub obudowy 

przewodu to atrybut rzędna góry "punktu o określonej wysokości" wykazywana 

na przewodzie, a w przypadku zastosowania odnośnika umieszczona nad kreską; 

wyjątkowo dla przewodów kanalizacyjnych i ciepłowniczych wysokość przewodu 

wykazywana jest przez atrybut rzędna dołu; przy uzupełnianiu wysokości przewodu 

należy dokonać powiązania obiektów do punktów o określonej wysokości poprzez 

właściwą relację z obiektem, 

i. relację jeden do wielu, jaką należy określić pomiędzy obiektem, który 

powstałz różnych operatów, należy zbudować poprzez powiązanie z odpowiednimi 

obiektami punktów (pikiet lub punktów roboczych), z których każdy posiada relację 

do obiektu właściwego operatu lub zgłoszenia pracy geodezyjnej, 

j. należy pamiętać o istotnej różnicy pomiędzy schematem aplikacyjnym 

GESUTz roku 2013, a obowiązującym dotyczącej atrybutów wysokości urządzeń 

(włazy itd.) to jest wraz z obiektem urządzenia należy umieszczać obiekty punktów 

o określonej wysokości wraz z powiązaniem z urządzeniem. 

5) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnej eksploatacjinależy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące reguły: 

a. Na podstawie analizy uzupełnionych atrybutów eksploatacji obiektów pozostających 

w relacji z jednym dokumentem źródłowym, dokonać analizy i ewentualnej 

propagacji eksploatacji do pozostałych obiektów powiązanych z tym dokumentem. 

W przypadku, kiedy obiekty powiązane z jednym dokumentem wykazują różne 

atrybuty eksploatacji należy dokonać analizy ilościowej i przypisać tę wartość 

atrybutu, która występuje najczęściej. 
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b. Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym dokumentem źródłowym 

nie posiada uzupełnionego atrybutu eksploatacja lub obiekty nie posiadają 

odniesienia do dokumentu, wartość atrybutu należy ustalić w drodze wywiadu 

w PODGiK. 

6) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnego typu przewodu należy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące 

reguły: 

a. Na podstawie analizy uzupełnionych atrybutów typu przewodów, dokonać 

analizyi ewentualnie kopiowania typu do pozostałych obiektów logicznie i 

funkcjonalnie powiązanych, a nieposiadających uzupełnionego tego atrybutu. W 

przypadku, kiedy obiekty powiązane z jednym dokumentem źródłowym wykazują 

różne atrybuty typ przewodu należy dokonać analizy ilościowej i przypisać tę 

wartość atrybutu, która występuje najczęściej. 

b. W przypadku, gdy nie można wykonać propagacji atrybutów na podstawie 

uzupełnionych wartości innych obiektów powiązanych, należy przyjąć wartości 

domyślne to jest przewodom wodociągowym nadać typ 'ogólny', chyba że przewód 

jest powiązany z obiektem studnia lub studnia głębinowa, wówczas nadać typ 

'lokalny', zaś pozostałym przewodom nadać jeden z atrybutów specjalnych. 

7) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnejfunkcji przewodu należy ustalić wartość tego atrybutu kierując się między 

innymi typem przewodu, średnicą lub ciśnieniem danego przewodu, w tym dla wybranych 

przypadków przyjąć następujące uproszczenia: 

a. dla sieci elektroenergetycznej najwyższego i wysokiego napięcia przyjąć funkcję 

'przesyłowy', 

b. dla linii napowietrznej niskiego napięcia przyjąć funkcję 'rozdzielczy', 

c. przewodom gazowym wysokiego ciśnienia nadać funkcję 'przesyłowy'. 

8) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnego rodzaju przewodu należy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące 

reguły: 

a. Poszczególne rodzaje przewodów przypisywać poprzez analizę ilościową 

występujących na danym obrębie ewidencyjnym rodzajów przewodów stosując 

zasady propagacjiw ramachdokumentów źródłowych, tak jak ma to miejsce przy 

ustalaniu źródła danych. 

b. Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym dokumentem źródłowym 

nie posiada uzupełnionego rodzaju przewodu należy wykonać wywiad w PODGiK. 

c. Szafki sterownicze i kablowe będące treścią istniejącej WMZasnależy przetworzyć 

na szafy gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne bądź inne urządzenia 

związane z siecią. 

9) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnego przebiegu przewodu należy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące 

reguły: 
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a. Wartości atrybutu przebieg przypisywać do przewodów sieci GESUT na podstawie 

analizy uzupełnionych atrybutów przebieg. Dokonać analizy i ewentualnej 

propagacji przebiegu do pozostałych przewodów z nim logicznie i funkcjonalnie 

powiązanych, a nieposiadających uzupełnionego tego atrybutu. W przypadku, kiedy 

przewody powiązane z jednym dokumentem źródłowym wykazują różne atrybuty 

przebieg należy dokonać analizy ilościowej i przypisać tę wartość atrybutu, która 

występuje najczęściej. 

b. W przypadku braku możliwości uzupełnienia wartości atrybutu przebieg na podsta-

wie uzupełnionych atrybutów przypisać obiektom typu przewód wartość domyślną 

'podziemny'. 

c. Dla obiektów typu studzienka i zbiornik, jeżeli nie określono atrybutu przebieg 

nadać 'podziemny' zaś dla pozostałych obiektów nadać przebieg 'naziemny'. 

10) Obiektom, którym pomimo analizy dostępnych źródeł danych nie udało się ustalić 

wiarygodnejliczby przewodów należy ustalić wartość tego atrybutu stosując następujące 

reguły: 

a. Dla obiektów istniejącej WMZas ustalić wartość atrybutu na podstawie wartości 

z pierwotnej, niezobiektowanej etykiety przewodu. 

b. Dokonać analizy i ewentualnej propagacji liczby przewodów z obiektów o znanym 

atrybucie do obiektów z nimi logicznie i funkcjonalnie powiązanych, a nie posiada-

jących uzupełnionego tego atrybutu w zakresie do najbliższego "trójwęzła" sieci. 

c. Gdy nie można dokonać kopiowania liczby przewodów z obiektów logicznie 

i funkcjonalnie powiązanych należy przyjąć wartość atrybutu wiązka: „nie”. 

8. Ujednolicenie systemów odniesień przestrzennych danych. 

1) Jednym z podstawowych celów działania polegającego na ujednoliceniu systemów 

odniesień przestrzennych jest doprowadzenie atrybutów graficznych przedmiotowych 

i harmonizowanych zbiorów danych do jednolitego oraz udokumentowanego układu 

współrzędnych poziomych płaskich i wysokościowych. Naturalną konsekwencją takiego 

pożądanego stanu jest późniejsza możliwość prezentacji danych graficznych zarówno 

w obowiązującym w PZGiKukładzie współrzędnych jak i w innych układach 

zaimplementowanych w BDPZGiK. W dalszej perspektywie, dzięki jednolitości systemów 

odniesień przestrzennych Zamawiający zakłada uzyskanie możliwości transformacji danych 

graficznych obejmujących całą BDPZGiKdo nowego układu współrzędnych 

(np. wprowadzonego przepisami prawa) stosując jedną transformację dla wszystkich 

obiektów bez konieczności analizy i korekty układów współrzędnych poszczególnych 

obiektów. Kolejnym celem ww. działań jest wykorzystanie danych pomiarowych 

zgromadzonych w operatach geodezyjnych z maksymalną możliwą do uzyskania 

dokładnością, w oparciu o posiadane dane. W tym zakresie ważne jest by wiarygodne dane 

pomiarowe zostały wykorzystane pomimo orientacji w układach współrzędnych innych 

niż obowiązujące w WT. 
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2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych przeliczeń, w tym transformacji, 

by uzyskać współrzędne obiektów przedmiotowych jak i harmonizowanych zbiorów danych 

w układach obowiązujących w WT. W przypadku braku danych pozwalających 

na uzyskanie współrzędnych w układachobowiązujących w WT Wykonawca powinien 

zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie informacji pozwalających na wykonanie 

przeliczeń lub o wskazanie ich źródła dostępnego dla Wykonawcy (np. numer operatu, 

który Wykonawca posiada w wersji cyfrowej, algorytmy udostępniane przez organy 

państwowe). Nie mniej jednak zakłada się, że Wykonawca dokonując analizy materiałów 

źródłowych wykaże determinację do pozyskania informacji koniecznych do wykonania 

transformacji z udostępnionej dokumentacji cyfrowej. Działania Zamawiającego powinny 

się ograniczyć jedynie do wyjaśniania sytuacji niejasnych lub wskazywania rozwiązań, 

kiedy dostępne jest więcej niż jedno. 

3) Wszelkie działania służące ujednoliceniu systemu odniesień przestrzennych należy 

udokumentować w sprawozdaniu technicznym poprzez opis prac 

ujednoliceniaoraz zestawienie w formie tabelarycznej, dla każdej pary układów 

współrzędnych, które przeliczał Wykonawca, zawierające co najmniej: 

a. nazwa układu pierwotnego; 

b. nazwa układu docelowego; 

c. rodzaj układów spośród poziomych płaskich i wysokościowych; 

d. krótki opis sposobu dokonania przeliczenia (np. transformacja matematyczna bez 

korekt globalnych, transformacja matematyczna z zastosowanie korekt globalnych, 

transformacja parametryczna w oparciu o przekształcenie wielomianowe, 

transformacja parametryczna w oparciu o przekształcenie wiernokątne, itd.); 

e. krótki opis zastosowanej metody transformacji empirycznej, m.in.: rodzaj i stopień 

równań transformacyjnych, nazwa równań lub transformacji (np. transformacja 

Helmerta, transformacja wielomianowa 3 stopnia itd., transformacja w oparciu 

o model korekt układu PL-KRON86-NH na PL-EVRF2007-NH itd.); 

f. źródło pozyskania informacji pozwalających na przeliczenie (np. informacje przeka-

zane przez Zamawiającego, informacje pozyskane z GUGiK itd.); 

g. dane charakterystyczne w przypadku transformacji parametrycznej, m.in.: liczba 

punktów wspólnych w obu układach, błąd m0 transformacji, błąd maksymalnypmax 

na punktach wspólnych, liczba stopni swobody itd.; 

h. orientacyjna liczba elementów baz danych BDOT500 i GESUT poddana transforma-

cji, może być podana w %. 

9. Obiekty projektowane. 

1) Wykonawca jest zobowiązany do ujawnienia w BDPZGiK tych obiektów projektowanych, 

których uzgodnienie usytuowania uzyskane na naradzie koordynacyjnej nie utraciło 

ważności oraz obiekt nie został zrealizowany i zainwentaryzowany do 30 dni od daty 

przekazania inicjalnego zbioru danych GESUT dla danej jednostki ewidencyjnej. 

W praktyce oznacza to, że większość obiektów projektowanych przewidzianych 



 

67 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

do ujawnienia w ramach WT będzie udokumentowana w projektach, których uzgodnienie 

odbyło się w roku 2015 lub później.  

2) Obiekty projektowane nieujawnione w BDPZGiKnależy utworzyć poprzez pozyskanie 

z rastrów, w oparciu o projekty sieci uzbrojenia terenu. Należy pamiętać, że dla takich 

obiektów atrybut istnienia przyjmuje wartość projektowany. Przy tworzeniu obiektów 

projektowanych należy zwrócić szczególną uwagę na ich położenie i połączenie z już 

istniejącymi (zrealizowanymi) sieciami oraz na ich aktualność oraz możliwy fakt ich 

realizacji odnotowany poprzez inwentaryzację powykonawczą lub inny pomiar 

oraz uwidocznienie na materiałach źródłowych. Niedopuszczalne jest ujawnienie obiektu 

projektowanego w przypadku, kiedy materiały źródłowe wskazują na to, że występuje 

on jako istniejący (zrealizowany). 

3) Obiekty projektowane ujawnione w BDPZGiK należy zweryfikować w zakresie 

ich możliwej realizacji wynikającej z dokumentów PZGiK. W przypadku, kiedy 

Wykonawca ujawni faktyczną realizację obiektu projektowanego (np. w wyniku 

inwentaryzacji, która została przyjęta do PZGiK po rozpoczęciu prac objętych WT) 

wówczas obiekt taki winien poddać archiwizacji powołując właściwy dokument (np. operat 

inwentaryzacji) oraz dokonać modyfikacji atrybutów odpowiadającego obiektu uzgodnienia 

w RUDP w SIPZGiK poprzez odnotowanie faktu całkowitej lub częściowej realizacji 

projektu uzgodnienia. 

10. Dane branżowe i robocza weryfikacja danych. 

1) Na początku realizacji prac związanych z opracowaniem zbiorów danych GESUT 

Zamawiający wystąpi do poszczególnych podmiotów władających sieciami uzbrojenia 

terenuwykazanych w Załączniku 12z wnioskiem o udostępnienie danych GESUT. Podmioty 

wykazane w ww. załącznikuzostały zebrane na dzień aktualności danych WT stąd należy się 

spodziewać, że w trakcie wykonywania prac wykaz podmiotów jak i danych je 

charakteryzujących może ulec zmianie. 

2) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby dane jakie zostaną przygotowane 

przez podmioty władające zostały przekazane w formie cyfrowej uzgodnionej 

z Wykonawcą, jednakże nie gwarantuje, że zarządcy dostosują się do uwag Wykonawcy 

w ich pełnym zakresie. Dlatego też od Wykonawcy oczekuje się, że dokona pełnego 

wykorzystania, a w razie potrzeby bezstratnego przetworzenia wszystkich otrzymanych 

danych branżowych, niezależnie od ich postaci, formy i formatu. 

3) Należy mieć na uwadze, że pełne wykorzystanie danych pozyskanych od podmiotów 

władającychsieciami wydatnie usprawni proces zarówno weryfikacji roboczej jaka winna 

odbyć się w trakcie wykonywania Etapu 2, jak i uzgodnień jakie są planowane w Etapie 

3 a które będą skutkować wydaniem opinii, o której mowa w Art. 28e Ustawy PGiK, jako że 

podmioty te będą miały wówczas pewność, że dane przez nich przekazane zostały 

uwzględnione w udostępnionych do uzgodnienia danych GESUT. Analizę i weryfikację 

otrzymanych danych Wykonawca udokumentuje w raporcie zgodnym z Załącznikiem 10b 
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na zasadzie podobnej jak analiza i weryfikacja materiałów źródłowych pochodzących 

z PODGiK. 

4) Dane pozyskane od podmiotów władających sieciami winno się wykorzystywać równolegle 

z innymi źródłami danych. Po opracowaniu kompletnych zbiorów danych GESUT 

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przygotuje zbiory danych dedykowanych 

dla poszczególnych podmiotów władających, zgodnie z wytycznymi samych podmiotów, 

w postaciach i formach wnioskowanych przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania danych wyłącznie w ich cyfrowych postaciach. Dane należy 

przekazać właściwym podmiotom celem weryfikacji roboczej. Wykonawca jest zobowią-

zany do uczestniczenia we wszelkich spotkaniach roboczych w siedzibie podmiotu 

władającego sieciami uzbrojenia terenu, organizowanych w celu weryfikacji przesłanych 

zbiorów danych GESUT. Weryfikacja robocza trwa od momentu przekazania Wykonawcy 

danych branżowych i kończy się na 30 dni przed końcem Etapu 2. Jej podstawowym celem 

jest uzyskanie wstępnej zgodności przedłożonych danych GESUT z danymi i dokumentami 

podmiotu władającego. Wykonawca na bieżąco będzie wyjaśniał wszelkie zgłaszane 

przez podmiot władający nieprawidłowości oraz wprowadzał wynikające z tego tytułu 

zmiany do zbiorów danych. Otrzymany w ten sposób zbiór danych GESUT podlega 

integracji z BDPZGiK a następnie uzgodnieniu przewidzianemu w art. 28e Ustawy PGiK, 

które odbędzie się po kontroli danych, w Etapie 3 prac. 

5) Uzgodnienia dotyczące styków sieci uzbrojenia terenu oraz styki obiektów topograficznych, 

znajdujące się w pobliżu terenów zamkniętych, należy przeprowadzić w drodze weryfikacji 

roboczej z zarządcami tych terenów. 

11. Działania harmonizujące. 

1) Działania harmonizujące w zakresie danych EGiB. 

a. Duże wiaty stanowiące treść istniejącej WMZas, zgodnie z Rozp. EGiB należy 

przenieść do bazy danych EGiB. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

zestawienia obiektów wiat, które ze względu na swoje rozmiary mogą stanowić treść 

EGiB. Zamawiający dokona analizy przedstawionego raportu oraz wskazania wiat, 

które pozostaną treścią BDOT500 i wiat, które zostaną przeniesione do EGiB. 

Wiatom zakwalifikowanym do EGiB należy nadać kolejny wolny identyfikator 

ewidencyjny oraz w porozumieniu z Zamawiającym określić niezbędne atrybuty 

ewidencyjne. Po stronie Zamawiającego będzie ewentualne zawiadomienie 

o zmianie danych ewidencyjnych wysłane do podmiotu władającego wiatą. Dane 

o wiatach ewidencyjnych należy ujawnić w BDPZGiK wraz z działaniami mającymi 

na celu korektę budynków i ich dodatków. 

b. Analizując operaty geodezyjne w ich cyfrowych postaciach, Wykonawca jest 

zobowiązany pozyskać oraz wprowadzić do EGiB wiarygodne dane dotyczące 

położenia i kształtu wszystkich elementów strukturalnych i dodatkowych budynków, 

łącznie z elementami, które funkcjonują w dotychczasowej WMZas. Dodatkowo 

Wykonawca jest zobowiązany pozyskać oraz wprowadzić do EGiB wiarygodne dane 
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dotyczące kształtu i położenia konturów budynków ewidencyjnych, które 

do obowiązującej EGiB zostały pozyskane drogą gpk oraz kształt i położenie 

budynków istotnie odbiega od ich stanu faktycznego. Analizę należy wykonać 

dla wszystkich budynków ewidencyjnych całego powiatu. Przy wykonywaniu 

typowania budynków do korekty konturów można posiłkować się materiałami 

fotogrametrycznymi udostępnionymi przez Zamawiającego. Elementy strukturalne 

i dodatkowe budynków należy powiązać do obiektów budynków EGiB. Wyniki prac 

należy wprowadzać do BDPZGiK za pomocą kompleksowych modyfikacji 

przy użyciu plików wymiany danych GML lub KCD. Proces aktualizacji EGiB 

w BDPZGiK, dla każdego obrębu ewidencyjnego, musi odbyć się zawsze 

przed procesem kompleksowych modyfikacji BDPZGiK wynikającej z aktualizacji 

danych BDOT500 i GESUT. Analizę materiałów źródłowych w zakresie budynków 

ewidencyjnych jak i wszelkich elementów powiązanych ujawnić w raporcie 

zgodnym z Załącznikiem 10c. 

12. Integracja opracowanych zbiorów danych z BDPZGiK. 

1) Kompletne opracowane zbiory danych BDOT500 i GESUT podlegają integracji 

z BDPZGiK. Wykonawca dokona kompleksowej modyfikacji (wymiany danych) BDPZGiK 

wynikami swoich prac. Modyfikacja ta może odbyć się za pomocą plików wymiany danych 

w formatach GML lub KCD lub wprost na obiektach bazy danych za pomocą desktopowego 

interfejsu aplikacyjnego SIPZGiK na stanowisku udostępnionym przez Zamawiającego. 

2) Na obszarach, gdzie funkcjonuje istniejąca WMZas w BDPZGiK, kompleksową 

modyfikację BDPZGiK należy wykonać w taki sposób, by zachować historyczną 

kontynuację obiektów podlegających modyfikacji zgodnie z zasadami opisanymi 

w Rozp. BDOT500 i Rozp. GESUT oraz zgodnie ze specyfikacją SIPZGiK. W tym celu 

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, będzie wydawał pliki wymiany danych w formatach 

GML lub KCD a tym samym blokował wybrane obszary istniejącejWMZas w BDPZGiK. 

Obszary wydawania i blokady danych powinny wynikać z podziału Etapu na Transze, jeżeli 

taki podział został przyjęty. Pliki wymiany danych zostaną wydane wyłącznie po uzyskaniu 

„Status 1 - dane poprawne” kontroli opracowanych zbiorów danych i działań 

harmonizujących. 

3) Wykonawca w ustalonym okresie czasu zgodnym z Załącznikiem 13b wprowadzi wszystkie 

zmiany do wydanych plików wymiany danych, przekaże Zamawiającemu zmodyfikowane 

pliki wymiany danych i zasili BDPZGiK a tym samym doprowadzi do zwolnienia blokady. 

Zamawiający zwolni blokadę bez zasilenia BDPZGiK w następujących okolicznościach: 

a. Wykonawca nie dostarczy zmodyfikowanych plików wymiany danych w ustalonym 

okresie czasu. 

b. Wykonawca dostarczy plikidanych w ustalonym okresie czasu ale nie będą się 

one nadawały do zasilenia BDPZGiK. 

c. Wystąpią inne okoliczności niepozwalające na zasilenie BDPZGiK wynikające 

z działań lub zaniechań Wykonawcy. 
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4) Dane EGiB wydawane będą do kompleksowych modyfikacji obrębami ewidencyjnymi. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wymiana danych EGiB wyłącznie w zakresie wskazanych 

działań harmonizujących poza ewentualną korektą granic działek ewidencyjnych. Wymianę 

danych w zakresie korekty granic działek ewidencyjnych dokonuje Zamawiający. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania danych do wprowadzenia 

oraz do takiego określenia wielkości obszaru blokady dla WMZas (np. obręb ewidencyjny) 

by okres blokady nie był dłuższy od ustalonego, ponieważ po tym czasie blokada będzie 

zwalniana. Będzie to skutkowało koniecznością wprowadzenia danych na nowo do nowych 

plików wymiany danych. 

6) Dla danych BDOT500 proces kompleksowej modyfikacji (wymiany danych) BDPZGiK 

należy wykonać w następujących sytuacjach: 

a. Po opracowaniu kompletnych zbiorów danych BDOT500, w celu przystąpienia 

do kontroli danych oraz walidacji plików wymiany danych wydanych z BDPZGiK. 

b. W przypadku, kiedy w wyniku walidacji plików wymiany danych nastąpi 

konieczność poprawy danych w celu usunięcia błędów walidacji. 

c. W przypadku, kiedy kontrola danych wykonana przez PMK lub Zamawiającego 

wykaże błędy. 

7) Dla danych GESUT proces kompleksowej modyfikacji (wymiany danych) BDPZGiK 

należy wykonać w następujących sytuacjach: 

a. Po opracowaniu kompletnych zbiorów danych GESUT z uwzględnieniem danych 

branżowych i przeprowadzeniu weryfikacji roboczej. 

b. Po wprowadzeniu nieprawidłowości wskazanych przez podmioty władające sieciami 

uzbrojenia terenu wykryte w trakcie uzgadniania danych GESUT lub określonych 

przez Wykonawcę na podstawie analizy danych przekazanych przez te podmioty 

w trakcie uzgodnień. 

c. W przypadku, kiedy w wyniku walidacji plików wymiany danych nastąpi 

konieczność poprawy danych w celu usunięcia błędów walidacji. 

d. W przypadku, kiedy kontrola danych wykonana przez PMK lub Zamawiającego 

wykaże błędy. 

8) Dla danych EGiB proces kompleksowej modyfikacji (wymiany danych) BDPZGiK należy 

wykonać w następujących sytuacjach: 

a. Po wprowadzeniu działań harmonizujących do zbiorów danych EGiB. 

b. W przypadku, kiedy w wyniku walidacji plików wymiany danych nastąpi 

konieczność poprawy danych w celu usunięcia błędów walidacji - dotyczy wyłącznie 

błędów walidacji w zakresie wprowadzonych w EGiB zmian. 

c. W przypadku, kiedy kontrola danych wykonana przez PMK lub Zamawiającego 

wykaże błędy. 

9) W wyniku kompleksowej modyfikacji BDPZGiK Zamawiający dokona wygenerowania 

plików wymiany danych GML osobno dla zbiorów BDOT500 i GESUT dla każdej JEW 

oddzielnie, a następnie wykona walidację ww. zbiorów za pomocą dostępnego na dzień 



 

71 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

wykonania walidacji walidatora pozyskanego z oficjalnej strony internetowej Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) lub innej instytucji pełniącej funkcje i obowiązki 

GUGiK w zakresie walidacji plików wymiany danych. Z wykonanej walidacji zostanie 

utworzony i przekazany raport walidacji. 

10) W wyniku kompleksowej modyfikacji BDPZGiK Zamawiający dokona wygenerowania 

plików wymiany danych GML w zakresie EGiB dla każdego obrębu oddzielnie, a następnie 

wykona walidację ww. zbiorów za pomocą dostępnego na dzień wykonania walidacji 

walidatora. Z wykonanej walidacji zostanie utworzony i przekazany raport walidacji. 

11) Wykonawca przygotuje dane w celu poprawy błędów walidacji oraz wprowadzi stosowne 

kompleksowe modyfikacje do BDPZGiK na takiej samej zasadzie jak przy uprzednio 

wykonanych pracach. 

12) Wykonawca sporządzi raport wraz ze stosownym opisem dla błędów, których usunięcie 

nie jest możliwe oraz przedstawi go Zamawiającemu i PMK do oceny. 
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IX. Etap 3 - Uzgodnienie inicjalnej bazy danych GESUT 

1. W celu umożliwienia wykonania uzgodnień inicjalnych zbiorów danych GESUT za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w tym przez sieć Internet, w ramach odrębnego zlecenia 

zostanie dostarczony i udostępniony Wykonawcy mechanizm UMI-GESUT pozwalający 

Wykonawcy jak i podmiotom władającym sieciami na pracę zdalną. W ujęciu ogólnym 

przewiduje się następującą funkcjonalność mechanizmu: 

1) Możliwość prezentacji treści inicjalnych zbiorów danych GESUT wprost z BDPZGiK 

za pomocą przeglądarki internetowej. 

2) Możliwość jednoczesnego przeglądania treści inicjalnych zbiorów danych GESUT 

pochodzących z BDPZGiK oraz zbiorów danych udostępnionych przez podmioty władające 

w postaci usług danych przestrzennych WMS, które to usługi zostaną uprzednio przez 

te podmioty utworzone i udostępnione. 

3) Możliwość rejestrowania, przeszukiwania, przeglądania i raportowania wskazanych 

rozbieżności jako obiektów w BDPZGiK w tzw. Rejestrze rozbieżności GESUT, przy czym 

obiekt rozbieżności będzie miał co najmniej atrybuty: identyfikator rozbieżności, data 

wskazania rozbieżności, opis rozbieżności, osoba wskazująca, status rozbieżności, status 

rozwiązania rozbieżności, osoba rozwiązująca rozbieżność, opis rozwiązania rozbieżności, 

powiązanie do obiektu/obiektów GESUT, powiązanie do zakresu przestrzennego. 

4) Możliwość powiązania obiektu rozbieżności GESUT do jednego lub wielu obiektów 

GESUT pochodzących z BDPZGiK dla rozbieżności przebiegu wprost w oknie przeglądarki 

internetowej poprzez wybór obiektów posiadających część wspólną ze wskazanym 

obszarem zamkniętym na mapie 

5) Możliwość powiązania obiektu rozbieżności GESUT do jednego obiektu GESUT 

pochodzącego z BDPZGiK dla wybranych rozbieżności atrybutów opisowych wprost 

w oknie przeglądarki internetowej poprzez wybór obiektu posiadającego część wspólną 

ze wskazanym obszarem zamkniętym na mapie. 

6) Możliwość prowadzenia korespondencji elektronicznej pomiędzy przedstawicielem 

Wykonawcy, przedstawicielem podmiotu zarządzającego siecią i przedstawicielem 

Zamawiającego, wraz z możliwością powoływania się na obiekty rozbieżności. 

7) Wszystkie powyższe możliwości i wizualizacje widoczne i możliwe do przeglądania 

w interfejsie desktopowym SIPZGiK na mapie jak i w formie tzw. Rejestru rozbieżności 

GESUT. 

2. Należy mieć na uwadze, że możliwość wykorzystania UMI-GESUT w weryfikacji roboczej 

danych GESUT przez podmioty władające sieciami wiąże się z koniecznością uprzedniej 

kompleksowej modyfikacji BDPZGiK, jako że dane GESUT za pomocą UMI-GESUT mogą 

być udostępniane wyłącznie wprost z BDPZGiK. Stąd Zamawiający wskazuje na możliwość 
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wykorzystania UMI-GESUT przez Wykonawcę do weryfikacji roboczej wyłącznie 

po uprzednim wykonaniu kompleksowej modyfikacji BDPZGiK. 

3. Zamawiający nie gwarantuje przyjęcia zakładanego w WT trybu postępowania związanego 

z uzgodnieniami danych GESUT z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu 

ze względu na dużą autonomię tych podmiotów, różny stopień przygotowania technicznego 

i proceduralnego do uzgodnień tych podmiotów oraz różnorodność procedur, jakie obowiązują 

w poszczególnych podmiotach władających w zakresie uzgodnień. 

4. Zamawiający przekaże podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu zweryfikowane 

roboczo i skontrolowane przez PMK zbiory danych GESUT do uzgodnienia w celu wydania 

opinii, o której mowa w Art. 28e ustawy PGiK.Wraz z przekazaniem danych GESUT 

do uzgodnienia Zamawiający upoważni wskazanych przez Wykonawcę 

przedstawicieliWykonawcy do uczestnictwa w uzgodnieniach, w tym wszelkich naradach, 

spotkaniach i konsultacjach.Tym samym Zamawiający zobowiąże przedstawicieli 

Wykonawcy do współuczestnictwa w uzgodnieniach. Przedstawiciele Wykonawcy 

wyznaczeni do uczestnictwa w uzgodnieniach muszą zostać wybrani spośród osób, które brały 

czynny udział w tworzeniu danych w ich postaci inicjalnej oraz prowadzenia weryfikacji 

roboczych z podmiotami władającymi sieciami. 

5. Podmiot władający ma 60 dni na wyrażenie opinii na temat przedłożonych inicjalnych 

zbiorów danych. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek podmiotu władającego sieciami 

termin ten może zostać wydłużony do 90 dni. 

6. Ewentualne wskazane przez podmiot władający sieciami uzbrojenia terenu nieprawidłowości, 

nie wprowadzone na etapie wstępnej weryfikacji danych, Wykonawca wprowadzi do zbiorów 

danych oraz dokona zasilenia BDPZGiK wynikami swoich prac. 

7. Wykonawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań by nie dopuścić do sytuacji, o której 

mowa w art. 28e ust. 2 Ustawy PGiK. Tym samym Wykonawca dołoży wszelkich starań by 

nie dopuścić do tzw. uzgodnień milczących, jako że zdaniem Zamawiającego są one 

niekorzystne z punktu widzenia jakości i aktualności danych GESUT. 
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X. Dokumentacja prac Etapu 2 i 3  

1. Z przeprowadzonych prac Wykonawca sporządzi dokumentację w formie operatu 

technicznego, odrębnie dla każdego zgłoszenia pracy, co w praktyce oznacza jeden operat dla 

Etapu 2 i jeden operat dla Etapu 3, osobno dla każdej jednostki ewidencyjnej. Operat 

techniczny powinien zostać wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w Rozp. 

o standardach. 

2. Dokumentację prac przygotowuje się wyłącznie w wersji elektronicznej dla PMK 

oraz zarówno w wersji elektronicznej, jak i analogowej dla Zamawiającego. 

3. Przedstawiony w WT podział dokumentacji ma charakter przybliżony i w zależności 

od uzgodnień z Zamawiającym może zostać zmodyfikowany, np. ze względu na obszerność 

powstałej dokumentacji bądź inne aspekty techniczno-organizacyjne. 

4. Do utworzonego operatu Wykonawca dołączy nośnik optyczny zawierający wyniki prac. 

Na nośniku należy utworzyć katalog nazwany numerem TERYT jednostki ewidencyjnej oraz 

jej nazwą. Wewnątrz katalogu jednostki ewidencyjnej należy umieścić katalogi tematyczne, 

które w nazwach powinny zawierać liczbę porządkową oraz temat danych w nich zawartych. 

Kolejność folderów oraz ich nazwy powinny być zgodne ze składem operatu technicznego, 

jego tematyką i zakresem dokumentowanych prac. 

5. Przykładową strukturę operatuEtapu 2 zamieszczono poniżej (NN oznacza numer kolejny 

katalogu począwszy od 01): 

1) NN_Sprawozdanie_techniczne 

2) NN_Zgłoszenie_pracy 

3) NN_Warunki_techniczne 

4) NN_Dziennik_robót_EDR 

5) NN_Raporty_amz_walidacji 

6) NN_Raporty_inne 

7) NN_Dane_władających_SUT_weryfiakcja_robocza_GESUT 

8) NN_Zbiory_danych_WMZas_pierwotna 

9) NN_Zbiory_danych_BDOT500 

10) NN_Zbiory_danych_GESUT_inicjalne 
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6. Przykładową strukturę operatuEtapu 3 zamieszczono poniżej (NN oznacza numer kolejny 

katalogu począwszy od 01): 

1) NN_Sprawozdanie_techniczne 

2) NN_Zgłoszenie_pracy 

3) NN_Warunki_techniczne 

4) NN_Dziennik_robót 

5) NN_Raporty_amz_walidacji 

6) NN_Dane_władających_SUT_uzgodnienie_GESUT 

7) NN_Dokumentracja_uzgodnień_GESUT 

8) NN_Zbiory_danych_GESUT_inicjalne 

9) NN_Zbiory_danych_GESUT_uzgodnione 

10) NN_Opinie_władających_SUT 

7. Opis nośnika optycznego powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 

1) Nazwę i numer TERYT jednostki ewidencyjnej. 

2) Numer Etapu. 

3) Numer kolejny nośnika optycznego w Etapie. 

4) Temat danych spośród: „BDOT500 i inicjalny GESUT” lub „Uzgodnienie GESUT”. 

5) Numer zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

6) Nazwę Zamawiającego. 

7) Nazwę Wykonawcy prac. 

8) Datę umieszczenia danych na nośniku. 

8. Dokumenty utworzone przez Wykonawcę w trakcie opracowania winny być opatrzone 

odpowiednimi podpisami w formie analogowej i przeniesione do postaci elektronicznej 

poprzez skanowanie do pliku PDF, bądź zapisane bezpośrednio w formie elektronicznej 

i opatrzone podpisem cyfrowym. Dopuszczalny format dokumentów w formie elektronicznej 

to odpowiednio: 

1) dla dokumentów opisowych, np. sprawozdania technicznego, wyjaśnień, dziennika robót -

 DOC lub PDF; 

2) dla zestawień tabelarycznych i raportów - XLS bądź PDF; 

3) pierwotne oraz wynikowe zbiory danych BDOT500, GESUT - KCD oraz GML; 
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4) raporty powstałe automatycznie, np. w wyniku walidacji plików GML oraz implementacji 

wynikowych zbiorów opracowywanych baz danych - w pierwotnych formatach w jakich 

powstały bądź PDF. 

9. Dane cyfrowe utworzone przez Wykonawcę, znajdujące się na nośniku optycznym, powinny 

być opatrzone odpowiednią nazwą, która winna składać się z co najmniej trzech członów 

oddzielonych od siebie podkreśleniem dolnym: oznaczenia numeru zgłoszenia pracy 

geodezyjnej, skróconej nazwy zbioru danych, do której odnoszą się zawarte w pliku dane, 

wzorca nazw dokumentu cyfrowego, np.: 

1) 6640.1234.2018_BDOT5000_GESUT_ST.PDF - sprawozdanie techniczne; 

2) 6640.1234.2018_BDOT5000_GESUT_ZPG.PDF - zgłoszenie pracy geodezyjnej; 

3) 6640.1234.2018_BDOT5000_GESUT_AMZ.PDF - analiza materiałów źródłowych; 

4) 6640.1234.2018_BDOT5000_E2_W1.GML - zbiór danych BDOT500 w formacie GML; 

5) 6640.1234.2018_GESUT_E3_W2.KCD - zbiór danych GESUT w formacie KCD. 

10. Zbiory danych BDOT500 oraz GESUT powinny obejmować zarówno zbiory pierwotne 

przekazane prze Zamawiającego, jak i wynikowe, pogrupowane w odrębnych katalogach. 

Zbiory danych, raporty z walidacji i inne dokumenty, które występują w różnych wersjach 

(stanach) należy rozróżniać poprzez dodanie do nazwy głównej oznaczenia identyfikatora 

etapu (np. E2) oraz identyfikatora wersji w Etapie (np. W2), oddzielone znakiem podkreślenia. 

Dane wynikowe zawierające zbiory danych BDOT500 i GESUT Wykonawca przekaże 

w formacie pliku KCD oraz GML wraz z raportem z walidacji. 

11. Na nośniku optycznym winna znajdować się pełna dokumentacja związana 

z przeprowadzeniem uzgodnień inicjalnej bazy danych GESUT, obejmująca m.in.: 

1) kopie finalnych opinii, wydanych przez podmioty władające sieciami, dotyczących 

zgodności treści utworzonej inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji 

prowadzonej przez te podmioty, wraz z raportami ze wskazania ewentualnych 

nieprawidłowości w treści tej bazy; 

2) dane otrzymane od podmiotów władających sieciami, pozwalające na uzupełnienie 

inicjalnej bazy danych GESUT o brakujące informacje zwarte w zbiorach danych 

podmiotów branżowych.  

12. Dokumentacja otrzymana od podmiotów władających powinna być zorganizowana 

w odpowiedniej strukturze katalogowej, pogrupowana według podmiotów branżowych. 

Wszystkie dane otrzymane w formie analogowej (pisma, opinie, mapy analogowe itp.) 

Wykonawca winien przenieść do kopii cyfrowych poprzez skanowanie do formatu PDF, 

natomiast dane otrzymane w formie elektronicznej powinny znaleźć się na nośniku danych 

w takiej formie w jakiej otrzymano je do podmiotów branżowych (z zachowaniem formatów 
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i nazewnictwa). 

13. W przypadku obszernych raportów i zestawień dopuszcza się umieszczenie ich wyłącznie 

na nośniku optycznym w formie cyfrowej. Działania te muszą być jednak wykonane 

w porozumieniu z Zamawiającym. 

14. Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac powinno zawierać, poza zapisami § 71 

ust. 7 Rozp. o standardach, dodatkowo: 

1) Opis rodzajów materiałów wykorzystanych do opracowania przedmiotowych zbiorów 

danych wraz z rozróżnieniem źródła pozyskania i zakresu wykorzystania, w tym z rozróż-

nieniem na utworzenie nowych obiektów WMZas oraz weryfikację i korektę istniejących 

obiektów WMZas. 

2) Dane i informacje związane z działaniami mającymi na celu ujednolicenie systemów 

odniesień przestrzennych. 

15. Operat techniczny powinien zawierać, m.in.: 

1) Zgłoszenie pracy geodezyjnej. 

2) Sprawozdanie techniczne. 

3) Dziennik robót. 

4) Raporty z analizy materiałów źródłowych pochodzących z PODGiK. 

5) Raport z analizy materiałów źródłowych pochodzących spoza PODGiK. 

6) Raport z analizy materiałów źródłowych dotyczących budynków ewidencyjnych. 

7) Raport uzgodnień przekształceń obiektów WMZas. 

8) Raporty z walidacji zbiorów danych. 

9) Zestawienie materiałów uzyskanych od podmiotów władających sieciami wraz z zakresem 

ich wykorzystania. 

10) Kopie finalnych opinii wydanych przez podmioty władające sieciami w sprawie zgodności 

inicjalnej bazy danych GESUT z prowadzoną przez nie dokumentacją, wraz z raportem 

ze wskazania ewentualnych rozbieżności. 

11) Inne wykazy i raporty wymienione w treści WT. 

12) Raport zawierający strukturę katalogową i wykaz danych cyfrowych umieszczonych 

na nośniku optycznym. 

13) Dane cyfrowe na nośniku optycznymzorganizowane zgodnie z wytycznymi WT. 
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XI. Procedura kontroli danych 

1. Wszystkie dokumenty i dane przeznaczone do kontroli należy przekazać w formie cyfrowej 

w odpowiednich formatach i odpowiedniej strukturze określonej w WT. 

2. Kontrola danych i dokumentacji obejmuje kontrolę ilościową, w tym kontrolę struktury 

danych oraz kontrolę jakościową. 

3. Kontrola ilościowa polegać będzie na sprawdzeniu zgodności danych przygotowanych przez 

Wykonawcę z wytycznymi co do ich przygotowania zawartymi w WT poszczególnych Zadań 

i Etapóworaz ze sprawdzeniem ilości danych i dokumentów w stosunku do ilości faktycznej 

lub zakładanej przez Zamawiającego. 

4. Kontrole ilościowe i jakościowe danych i dokumentacji przeprowadza się wyłącznie w formie 

cyfrowej przygotowanej przez Wykonawcę. Inna forma danych i dokumentacji nie podlega 

kontroli a tym samym nie może zostać dopuszczona do odbioru. 

5. PMK wykona kontrole wynikowych produktów w ramach Etapów w tzw. iteracjach 

kontrolnych. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania do kontroli 

rezultatów prac danego Etapu. Schemat iteracji kontrolnych wraz z terminami i podziałem 

na Etapy zawarto w Załączniku13b. 

6. Kontrola jak i powiązane z nią prace zorganizowano w tzw. "Czynności kontroli/prac". 

Kontrola rozpoczyna się tzw. czynnością inicjującą kontrolę w ramach każdego Etapu, 

wykonywaną przez Wykonawcę to jest "Przekazanie Produktów". Rozumie się przez 

to zgłoszenie informacji o gotowości do kontroli i przekazaniu rezultatu prac dotyczącego 

konkretnego Zadania i Etapuoraz ewentualnie Transzy przez Wykonawcę oraz przekazanie 

rezultatu prac do kontroli potwierdzone i zweryfikowane przez PMK. Wykonawca przekazuje 

rezultaty prac do kontroli PMK wyłącznie w postaci elektronicznej. Poza przekazaniem 

rezultatów prac PMK, Wykonawca przekazuje rezultaty prac do wiadomości Zamawiającemu, 

przy czym nie może to nastąpić w terminie dłuższym niż 2 dni robocze po przekazaniu 

rezultatów prac PMK. Dla Zamawiającego Wykonawca przygotowuje taki sam zakres 

dokumentów jak dla PMK oraz dodatkowo oryginały dokumentów w postaci w jakiej zostały 

pierwotnie utworzone. Rezultaty prac przekazane PMK pozostają u PMK jako dokumentacja 

prac kontroli. Rezultaty prac przekazane Zamawiającemu mogą zostać zwrócone Wykonawcy 

po terminie wykonania kontroli. 

7. Procedura kontroli danych będzie rejestrowana w UMI-PMK. 
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8. W przypadku, kiedy Wykonawca naruszy termin faktycznego przekazania rezultatów prac 

do kontroli, o nie więcej niż 28 dni, wówczas PMK przysługuje uprawnienie do wykonywania 

czynności kontroli danego Etapu o 5 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu 

kontroli danego Etapu podanego w Harmonogramie kontroli. W przypadku, kiedy 

Wykonawca naruszy rażąco termin faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, 

to jest o ponad 28 dni, wówczas PMK przysługuje uprawnienie do wykonywania czynności 

kontroli danego Etapu o 10 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu kontroli 

danego Etapu podanego w Harmonogramie kontroli. Z tytułu przedłużonego terminu kontroli 

wynikającego z przekroczenia terminu faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, 

nie przysługuje Wykonawcy przedłużenie terminu wykonania prac. W każdym okresie trwania 

czynności należy wykonać zarówno przekazanie rezultatów prac jak i sporządzenie 

i przekazanie protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli. 

9. Jedna iteracja kontrolna obejmuje, w zależności od okoliczności, między innymi: 

1) Wydanie zbiorów danych z BDPZGiK do modyfikacji wraz z blokadą. 

2) Zgłoszenie informacji o gotowości do kontroli i przekazaniu rezultatu prac dotyczącego 

Zadania i Etapu przez Wykonawcę oraz przekazanie rezultatu prac do kontroli. 

3) Potwierdzenie (poświadczenie) i weryfikacja zgłoszenia informacji o gotowości do kon-

troli oraz o przekazaniu rezultatu prac przez PMK. 

4) Kontrola rezultatu prac przez PMK, w tym kontrola zasilenia BDPZGiK. 

5) Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy i Zamawiającemu protokołu kontroli lub proto-

kołu odmowy przystąpienia do kontroli. 

6) Potwierdzenie (poświadczenie) i weryfikacja protokołu kontroli lub protokołu odmowy 

przystąpienia do kontroli przez Zamawiającego. 

7) Zasilenie BDPZGiK zmodyfikowanymi zbiorami danych wraz z usunięciem blokady 

lub usunięcie blokady przez Zamawiającego z innego powodu. 

10. Wyłącznie protokół kontroli lub protokół odmowy przystąpienia do kontroli sporządzony 

przez PMK, poświadczony i zweryfikowany przez Zamawiającego jest wiążący dla Wyko-

nawcy prac. 

11. Założenia ogólne kontroli: 

1) Kontrola dotyczyć będzie wszystkich prac wykonywanych we wszystkich Zadaniach 

i Etapach. Kontrola będzie wykonywana dla każdego Zadania i Etapu niezależnie. 

2) Kontrola odbywać się będzie w sposób automatyczny i manualny. 

3) Kontrola obejmować będzie zarówno rezultaty prac jak i nadzór nad usunięciem wad 

i usterek przez Wykonawcę. 
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4) PMK jest zobowiązany wykonać kompletne kontrole przekazywanych rezultatów prac, 

w maksymalnie tylu iteracjach kontrolnych, ile przewidziano w Harmonogramie 

kontroli. 

5) Każda kontrola musi zostać opisana za pomocą protokołu kontroli lub protokołu 

odmowy przystąpienia do kontroli. PMK nie będzie się jedynie ograniczać do opisu i 

rejestracji błędów w protokole kontroli, ale będzie zobowiązany do opisu ogólnego 

wszystkich kontrolowanych danych. Jest to konieczne do weryfikacji prac samego PMK 

przez Zamawiającego. 

6) Protokół kontroli może mieć jeden z trzech wymienionych poniżej statusów: 

a. "Status 1 - dane poprawne". 

b. "Status 2 - dane z uwagami" - wówczas Wykonawca musi poprawić dane 

w ograniczonym zakresie obszarowym danych przekazanych do kontroli i zakresie 

merytorycznym wskazanym w protokole kontroli. Status ten stosuje się, kiedy udział 

liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów kontrolowanych jest 

nie większy niż 10%. 

c. "Status 3 - dane niepoprawne" - wówczas Wykonawca musi poprawić dane w całym 

zakresie obszarowym danych przekazanych do kontroli i zakresie merytorycznym 

wskazanym w protokole kontroli. Status ten stosuje się, kiedy udział liczby obiektów 

błędnych w stosunku do liczby obiektów kontrolowanych jest większy niż 10%. 

12. PMK może odmówić przystąpienia do kontroli rezultatów prac, kiedy wystąpi przynajmniej 

jeden z niżej podanych przypadków: 

1) Nie nastąpiło zgłoszenie informacji o przekazaniu rezultatów prac do kontroli. 

2) Rezultaty prac są niekompletne, nieuporządkowane w ustalony sposób (np. niewłaściwa 

struktura) lub niewłaściwie nazwane. 

3) Występują inne obiektywne przesłanki świadczące o tym, że pomimo zgłoszenia 

informacji o przekazaniu rezultatów prac do kontroli nie nastąpiło faktyczne przekazanie 

tych rezultatów w całości i w poprawnym stanie, formie i postaci. 

13. O odmowie przystąpienia do kontroli PMK powiadomi Zamawiającegoi Wykonawcę 

nie później niż do końca terminu przewidzianego na daną czynność kontroli leżącą po stronie 

PMK, wraz z jasnym uzasadnieniem powodu odmowy przystąpienia do kontroli w formie 

protokołu odmowy przystąpienia do kontroli. Odmowa przystąpienia do kontroli musi zostać 

zatwierdzona (potwierdzona) przez Zamawiającego. 

14. W przypadku, kiedy PMK nie będzie się wywiązywało ze swoich obowiązków lub nie zosta-

nie powołane, obowiązki PMK zapisane w WT, w całości lub części przejmie Zamawiający.
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Załącznik 1a- Zestawienieilościowe danych EGiB 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Obręby ewidencyjne  Liczba 8 27 1 27 47 9 18 6 51 4 15 24 26 

2 Działki ewidencyjne  Liczba 16356 6477 2385 6465 12371 2320 3641 1976 10588 2161 4253 6051 7755 

3 Budynki ewidencyjne  Liczba 14716 4171 2224 3998 8809 1958 3272 2095 7101 2066 3345 3781 6166 

4 Budynki NIE-ewidencyjne  Liczba 136 0 2 0 32 25 0 0 0 13 28 2 1 

5 Obręby miejskie Liczba 8 0 1 0 0 9 0 6 0 4 0 0 0 

6 Obręby wiejskie Liczba 0 27 0 27 47 0 18 0 51 0 15 24 26 

7 Mieszkańcy (GUS 30.06.2017) Liczba 73813 5136 7180 7394 11663 8879 4404 8938 10594 5761 4069 4723 9198 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Załącznik 1b-Zestawieniesposobu użytkowania gruntów 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Powierzchnia  Pow. 3043 14691 919 17007 17124 950 8228 664 25682 344 8275 11959 13538 

2 Tereny zurbanizowane  Pow. 1179 324 154 393 723 260 247 212 633 124 289 287 402 

3 Tereny komunikacyjne Pow. 336 306 49 305 589 45 188 36 565 35 199 280 341 

4 Tereny kolejowe Pow. 108 8 18 44 104 22 34 7 103 6 64 6 35 

5 Tereny rolne i leśne Pow. 1253 13731 684 15707 14785 424 7012 244 22319 177 6883 11255 12383 

6 Tereny pozostałe Pow. 166 322 14 557 922 199 747 165 2062 3 840 132 376 

7 Tereny zamknięte1 Pow. 99 0 16 747 530 19 33 0 13 8 6 0 26 

                                                 
1Tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. (Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 2 ust. 9) 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Załącznik 1c-Zestawienie budynków w rozbiciu na sposoby pozyskania punktów 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Budynki ewidencyjne pochodzące 
z gpt 

Szac. liczba - 1390 - 2216 5676 - 1772 - 2780 - - 291 495 

2 
Budynki ewidencyjne pochodzące 

z gpk 
Szac. liczba - 2781 - 1782 3133 - 1500 - 4322 - - 3490 5671 

3 
Budynki ewidencyjne pochodzące 
z gpf 

Szac. liczba - 0 - 0 0 - 0 - 0 - - 0 0 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Załącznik 2a-Powierzchnie pokrycia terenu mapą zasadniczą2 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia3 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo3 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław3 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo3 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica3 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo3 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie3 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 AMZas - pokrycie terenu Szac. pow. 0,0 2190,0 0,0 2386,0 6089,0 0,0 2737,0 0,0 6355,0 0,0 0,0 2241,0 3907,0 

2 WMZas - pokrycie terenu Szac. pow. 3043,0 - 919,0 - - 820,0 - 510,0 - 344,0 3635,0 - - 

3 RMZas - pokrycie terenu Szac. pow. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Załącznik 2b-Lata założenia mapy zasadniczej 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Założenie WMZas Rok 2009 - 2011 - - 2011 - 2011 - 2011 2011 - - 

2 Założenie RMZas Rok - - - - - - - - - - - - - 

3 Założenie AMZas Rok - 1998 - 1998 1998 - 1998 - 1998 - - 1998 1998 

                                                 
2 Pomierzono powierzchnię pokrycia treścią mapy zasadniczej prowadzoną wyłącznie w postaci analogowej/ wektorowej/ rastrowej z buforem 10m. W pomiarach nie uwzględniono powierzchni zajmowanych przez obiekty 

powierzchniowe (jeziora, stawy) znajdujące się wewnątrz obszarów zabudowanych i zurbanizowanych, nie pokrytych treścią mapy zasadniczej o powierzchni większej niż 1ha. 
3 Jednostki ewidencyjne, dla których prowadzona jest wektorowa mapa szczątkowa (od lutego 2008 wprowadzane są jedynie elementy z przyjmowanych na bieżąco do BDPZGiK operatów). 



 

85 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Załącznik 3a- Ogólnezestawienie ilościowe elementówWMZas 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 K1 topografia Liczba  219678 3853 10622 3418 13020 12832 4262 11799 6053 7065 19897 6318 6179 

2 K1/G7 uzbrojenie  Liczba  88319 2056 11836 2522 6968 20916 1629 13386 4483 9741 15622 7661 5982 

3 BDOT500 Liczba 165432 17548 23627 28144 58895 30891 15846 23712 32284 15820 69771 27561 30188 

4 GESUT Liczba 146375 3839 20718 5021 17078 20387 2913 17938 7009 13405 13658 6807 7210 

Załącznik 3b- Szczegółowezestawienie ilościowe elementówWMZas 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 K1 topografia - elementy punktowe Liczba 33154 1194 4733 812 3638 3821 1059 3159 2279 2381 5796 2577 1774 

2 K1 topografia - elementy liniowe Liczba 156480 749 1477 712 3720 1828 1078 1632 1087 1001 6542 1138 1316 

3 
K1 topografia - elementy 

powierzchniowe 
Liczba 6654 307 1317 368 1252 2977 760 2391 572 908 1769 365 532 

4 K1 topografia - elementy liniowe Długość 700,8 103,1 130,3 75,2 248,6 191,5 58,9 228,5 168,6 76,5 850,8 95,2 98,2 

5 
K1 topografia - elementy 

powierzchniowe 
Długość 251,5 23,3 37,1 12,0 60,2 53,0 20,2 54,5 35,4 30,5 44,6 29,6 21,4 

6 
K1/G7 uzbrojenie -elementy 

punktowe 
Liczba 80445 1966 10427 2372 6456 17743 1556 12288 4296 8756 12822 7196 5635 

7 
K1/G7 uzbrojenie - elementy 

liniowe 
Liczba 1173 9 471 52 120 673 15 145 61 436 1423 157 92 

8 
K1/G7 uzbrojenie -elementy 

powierzchniowe 
Liczba 6653 81 931 98 385 2500 58 863 123 549 1377 308 255 

9 
K1/G7 uzbrojenie - elementy 
liniowe 

Długość 176,2 1,6 33,0 4,4 25,2 43,8 1,8 14,3 3,2 9,3 85,5 72,7 6,6 

10 
K1/G7 uzbrojenie - elementy 

powierzchniowe 
Długość 1,4 0,5 2,1 0,2 1,1 1,7 0,3 1,3 0,3 2,4 0,9 1,5 1,0 

11 BDOT500 - elementy punktowe Liczba 113481 13746 17226 22978 47090 23120 12807 16468 26053 10846 61673 22135 24404 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

12 BDOT500 - elementy liniowe Liczba 44545 3014 5206 3404 8083 6707 2177 6064 4453 4401 6685 4404 4788 

13 
BDOT500 - elementy 

powierzchniowe 
Liczba 7227 772 1160 1707 3431 1059 724 1176 1685 542 1404 1009 1324 

14 BDOT500 - elementy liniowe Długość 978,3 53,4 139,0 63,4 189,2 190,1 42,1 133,6 90,0 98,0 189,2 90,8 84,3 

15 
BDOT500 - elementy 

powierzchniowe 
Długość 1043,0 203,8 185,5 331,1 603,5 197,3 159,9 170,4 376,8 103,5 544,4 318,2 287,8 

16 GESUT - elementy punktowe Liczba 76412 2476 8500 2983 11031 10098 1813 9364 4245 6990 6559 3716 4257 

17 GESUT - elementy liniowe Liczba 65897 1260 11915 1957 6235 9587 971 8465 2578 6197 6577 2909 2794 

18 GESUT - elementy powierzchniowe Liczba 4158 114 332 125 791 702 129 452 197 223 550 182 159 

19 GESUT - elementy liniowe Długość 2618,0 59,2 346,6 119,2 365,0 494,9 62,7 366,7 146,1 224,3 579,9 229,8 169,1 

20 GESUT - elementy powierzchniowe Długość 34,6 1,0 2,0 0,9 6,2 4,9 1,1 1,9 1,4 1,4 7,5 1,8 1,8 

21 
K1/G7/BDOT500/GESUT -

elementy tekstowe 
Liczba 10118 1004 1227 832 2134 1568 822 2370 1220 1082 2330 1453 1250 

22 
K1/G7/BDOT500/GESUT - 

elementy pozostałe 
Liczba 5012 596 1866 689 2054 2643 544 2243 899 1694 3463 782 1302 

23 
BDOT500 - elementy wymagające 

uzup. atryb. 

Szac. 

udział 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

24 
GESUT - elementy wymagające 

uzup. atryb. 

Szac. 

udział 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Załącznik 3c- Dane dotyczące długości sieci uzbrojenia terenuWMZas 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 sieć benzynowa  Długość 3,5 0,1 0,2 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 

2 sieć ciepłownicza  Długość 240,8 0,1 4,9 0,6 1,6 42,7 0,4 14,6 0,3 3,0 2,9 0,8 0,2 

3 sieć gazowa  Długość 240,9 0,3 29,9 4,7 14,9 32,7 0,1 38,0 3,7 43,2 23,5 7,4 0,5 

4 sieć elektroenergetyczna Długość 914,1 24,8 136,2 51,3 133,8 139,3 17,9 135,8 85,2 78,4 208,0 35,6 53,0 

5 sieć kanalizacyjna Długość 711,5 18,5 82,5 28,7 123,2 131,9 32,3 88,8 25,4 44,5 93,6 139,5 48,2 

6 sieć naftowa  Długość 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,4 4,3 

7 sieć telekomunikacyjna  Długość 242,5 1,9 51,5 21,1 37,6 58,0 1,5 31,2 10,0 22,3 166,1 40,2 27,8 

8 sieć wodociągowa  Długość 449,4 6,5 75,4 17,0 67,8 95,0 13,1 69,1 25,2 44,3 145,7 78,9 43,7 

9 sieć inna  Długość 26,4 7,8 2,7 0,2 9,8 39,0 0,3 5,7 0,4 1,7 32,8 0,5 0,1 
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Załącznik 3d-Dane dotyczące powiązań elementów WMZas z dokumentem źródłowym 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
K1 topografia - elementy NIE 
powiązane z dok. źródłowym 

Liczba 185623 - - - - - - - - - - - - 

2 
K1/G7 uzbrojenie - elementy NIE 

powiązane z dok. źródłowym 
Liczba 60764 - - - - - - - - - - - - 

3 
BDOT500 - elementy NIE 
powiązane z dok. źródłowym 

Liczba 92103 - - - - - - - - - - - - 

4 
GESUT - elementy NIE powiązane 

z dok. źródłowym 
Liczba 90106 - - - - - - - - - - - - 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Załącznik 3e-Zestawienie ilościowe operatów zawierających treść mapy zasadniczej 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Operaty zawierające treść 
MZaswszystkie4 

Szac. 
liczba 

23626 3713 3349 3135 9477 2648 2725 2666 4299 1985 2589 3693 3625 

2 
Operaty zawierające treść MZas 

wprowadzone do WMZas5 

Szac. 

liczba 
5652 698 672 812 2638 659 560 725 1207 716 843 768 1188 

3 
Operaty zawierające treść MZas 
wprowadzone do WMZas do 

wprowadzenia6 

Szac. 

liczba 
5652 698 672 812 2638 659 560 725 1207 716 843 768 1188 

4 
Operaty zawierające treść MZas 
NIE wprowadzone do WMZas do 

wprowadzenia7 

Szac. 

liczba 
17974 3015 2677 2323 6839 1989 2165 1941 3092 1269 1746 2925 2437 

  

                                                 
4Szacowana liczba wszystkich operatów zawierających treść MZas, które zostały przyjęte do PZGiK do końca roku 2017. 
5Liczba wszystkich operatów wprowadzonych w wektorowej mapie zasadniczej, prowadzonej w schemacie K1, BDOT500 lub GESUT. 
6Szacowana liczba operatów, które Wykonawca winien ponownie wprowadzić do istniejącej WMZas, spośród operatów które zostały już wprowadzone, ze względu na konieczność ich ponownej analizy i weryfikacji. 
7Szacowana liczba operatów NIE wprowadzonych do WMZas, które zostały przyjęte do PZGiK do końca roku 2017 oraz wymagają analizy i weryfikacji. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Załącznik 3f-Dane pozostałe dotyczące elementów K1/G7 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
K1 topografia - 
elementyniezobiektowane 

Szac. 
liczba 

147468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
K1/G7 uzbrojenie - elementy 

niezobiektowane 

Szac. 

liczba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 K1 topografia - budynki 
Szac. 
liczba 1345 99 396 91 301 288 94 858 161 206 113 117 175 

4 
K1 topografia - elementy 

dodatkowe budynków 

Szac. 

liczba 34647 449 1713 607 1623 3001 410 2418 735 1691 1209 579 1174 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Załącznik 4a- Zestawienie zgłoszeń prac geodezyjnych w latach 2015-2017 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
ZglPrac<w BDPZGiK> 
zarejestrowane w2015 r. 

Liczba 965 187 170 196 644 115 147 137 364 94 189 204 346 

2 
ZglPrac<w BDPZGiK> 

zarejestrowane w 2016 r. 
Liczba 974 209 159 214 619 106 123 141 431 96 193 179 319 

3 
ZglPrac<w BDPZGiK> 

zarejestrowane w 2017 r. 
Liczba 1016 189 119 201 714 110 138 150 390 121 228 192 309 

Załącznik 4b-Zestawienie spraw RUDP w latach 2015-2017 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
RUDP w BDPZGiK 

zarejestrowane w2015 r. 
Liczba 131 8 22 5 41 8 6 23 15 9 11 8 27 

2 
RUDP w BDPZGiK 
zarejestrowane w2016 r. 

Liczba 126 13 27 14 35 16 14 23 25 7 10 6 18 

3 
RUDP w BDPZGiK 

zarejestrowane w2017 r. 
Liczba 277 21 29 27 73 13 10 24 45 19 27 14 29 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Załącznik 5a-Zasób operatów geodezyjnych - zestawienie dla JEW 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Operaty <wszystkie> 
Szac. 
liczba 

26453 4907 3858 4273 12179 2991 3627 3071 5964 2413 3573 4798 4818 

2 Operaty <wszystkie> 
Szac. 

wolumen 
71,0 23,0 13,0 20,0 58,0 13,0 17,0 10,0 28,0 8,0 17,0 23,0 23,0 

3 
Operaty <wszystkie> do 
skanowania 

Szac. 
liczba 

25030 4714 3698 4030 11529 2889 3470 2875 5391 2295 3334 4587 4687 

4 
Operaty <wszystkie> do 

skanowania 

Szac. 

wolumen 
91,5 20,0 12,8 20,0 47,0 12,0 15,0 12,0 28,0 9,0 16,0 20,0 22,0 

5 Operaty <w BDPZGiK> 
Szac. 
liczba 

3154 575 487 644 2083 351 422 469 1240 333 622 630 1078 

6 
Operaty <w BDPZGiK> 

zeskanowane 

Szac. 

liczba 
1453 197 163 245 652 102 155 200 596 120 245 212 393 

7 
Operaty <w BDPZGiK> 

zarejestrowane w2015 r. 
Liczba 950 771 179 898 2179 119 182 143 1271 100 179 208 350 

8 
Operaty <w BDPZGiK> 

zarejestrowane w2016 r. 
Liczba 945 196 140 207 584 90 108 144 426 91 185 171 339 

9 
Operaty <w BDPZGiK> 

zarejestrowane w2017 r. 
Liczba 951 153 107 165 645 94 113 131 358 112 213 176 293 

10 Operaty <prawne> 
Szac. 

liczba 
3534 1492 636 1422 3378 429 1127 506 2081 535 1230 1381 1814 

11 Operaty <prawne> w BDPZGiK 
Szac. 

liczba 
420 161 102 155 461 45 129 65 293 59 159 178 272 

12 Operaty <prawne> do skanowania 
Szac. 

liczba 
3288 1433 603 1344 3227 418 1081 477 1904 512 1164 1314 1692 

13 Operaty <prawne> do skanowania 
Okres 

czasu 
1941-2017 1960-2017 1954-2017 1960-2017 1957-2017 1957-2017 1959-2017 1956-2017 1952-2017 1959-2017 1960-2017 1959-2017 1958-2017 

14 Operaty <prawne> do skanowania 
Szac. 

wolumen 
20,5 9,0 3,8 8,0 20,0 3,0 7,0 3,0 13,0 3,0 7,0 9,0 11,0 

15 
Operaty <prawne> przyjęte do 

zasobu do1950 r. 

Szac. 

udział 
2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

16 
Operaty <prawne> przyjęte do 

zasobu od1951 r. do1975 r. 

Szac. 

udział 
18% 19% 22% 14% 23% 11% 30% 27% 19% 22% 23% 18% 19% 

17 
Operaty <prawne> przyjęte do 

zasobu od1976 r. do2000 r. 

Szac. 

udział 
37% 45% 34% 41% 33% 39% 31% 35% 39% 37% 33% 40% 36% 

18 
Operaty <prawne> przyjęte do 
zasobu od2001 r. do2017 r. 

Szac. 
udział 

43% 36% 44% 45% 44% 50% 39% 38% 42% 41% 44% 42% 45% 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

19 Operaty <syt-wys> 
Szac. 
liczba 

21781 3243 3096 2519 8376 2410 2389 2376 3457 1779 2122 3252 3004 

20 Operaty <syt-wys> w BDPZGiK 
Szac. 

liczba 
2694 405 377 469 1571 293 278 396 901 274 437 441 785 

21 Operaty <syt-wys> do skanowania 
Szac. 
liczba 

20604 3109 2969 2354 7877 2319 2278 2209 3061 1684 1949 3108 2737 

22 Operaty <syt-wys> do skanowania 
Okres 

czasu 
1958-2017 1965-2017 1981-2017 1980-2017 1978-2017 1981-2017 1980-2017 1979-2017 1961-2017 1978-2017 1980-2017 1974-2017 1966-2017 

23 Operaty <syt-wys> do skanowania 
Szac. 

wolumen 
51,0 8,0 7,0 6,0 20,0 6,0 6,0 6,0 8,0 4,0 5,0 8,0 7,0 

24 
Operaty <syt-wys> przyjęte do 

zasobu do1950 r. 

Szac. 

udział 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

25 
Operaty <syt-wys> przyjęte do 

zasobu od1951 r. do1975 r. 

Szac. 

udział 
8% 3% 1% 0% 2% 21% 2% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 

26 
Operaty <syt-wys> przyjęte do 

zasobu od1976 r. do2000 r. 

Szac. 

udział 
39% 30% 27% 30% 32% 52% 41% 33% 20% 30% 17% 33% 20% 

27 
Operaty <syt-wys> przyjęte do 

zasobu od2001 r. do2017 r. 

Szac. 

udział 
53% 67% 72% 70% 64% 27% 57% 67% 79% 70% 82% 66% 79% 

28 Operaty <specjalne> 
Szac. 

liczba 
1138 172 126 332 425 152 111 189 426 99 221 165 258 

29 Operaty <specjalne> w BDPZGiK 
Szac. 

liczba 
39 9 6 19 51 10 17 4 44 1 22 13 24 

30 
Operaty <specjalne> do 

skanowania 

Szac. 

liczba 
1138 172 126 332 425 152 111 189 426 99 221 165 258 

31 
Operaty <specjalne> do 

skanowania 

Okres 

czasu 
1965-2017 1963-2017 1952-2017 1965-2017 1963-2017 1951-2017 1964-2017 1976-2017 1963-2017 1956-2017 1965-2017 1965-2017 1963-2017 

32 
Operaty <specjalne> do 

skanowania 

Szac. 

wolumen 
20,0 3,0 2,0 6,0 7,0 3,0 2,0 3,0 7,0 2,0 4,0 3,0 4,0 

33 
Operaty <specjalne> przyjęte do 

zasobu do1950 r. 

Szac. 

udział 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

34 
Operaty <specjalne> przyjęte do 

zasobu od1951 r. do1975 r. 

Szac. 

udział 
26% 4% 12% 17% 1% 19% 3% 0% 36% 16% 17% 2% 27% 

35 
Operaty <specjalne> przyjęte do 

zasobu od1976 r. do2000 r. 

Szac. 

udział 
39% 42% 48% 45% 50% 56% 54% 79% 34% 51% 60% 46% 33% 

36 
Operaty <specjalne> przyjęte do 

zasobu od2001 r. do2017 r. 

Szac. 

udział 
35% 42% 40% 38% 49% 25% 43% 21% 30% 33% 23% 52% 40% 

37 Inne dok. <założenie ewidencji> 
Szac. 

liczba 
- - - - - - - - - - - - - 

38 Inne dok. <założenie ewidencji> 
Szac. 

wolumen 
- - - - - - - - - - - - - 
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oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Załącznik 5b-Zasób dokumentów katastralnych - zestawienie zbiorcze dla powiatu8 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj Powiat 

1 2 3 4 

1 Dokumenty katastralne 
Szac. 
liczba 

114 

2 Dokumenty katastralne 
Szac. 

wolumen 
10,0 

Załącznik 5c-Zasób dokumentów katastralnych - zestawienie dla JEW8 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Dokumenty katastralne 
Szac. 

liczba 
20 12 1 12 22 1 13 1 12 1 9 4 6 

2 Dokumenty katastralne 
Szac. 

wolumen 
2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

  

                                                 
8 Zestawienie obejmuje feldbuchy, współrzędne katastralne i pierwotne mapy od założenia ewidencji. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Załącznik 5d- Zasób innych dokumentów - zestawienie zbiorcze dla powiatu 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj Powiat 

1 2 3 4 

1 Inne dok. <zarysy katastralne> 
Szac. 
liczba 

2857 

2 Inne dok. <zarysy katastralne> 
Szac. 

wolumen 
- 

Załącznik 5e- Zasób innych dokumentów - zestawienie dla JEW 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Inne dok. <zarysy katastralne> 
Szac. 

liczba 
418 319 254 407 313 105 112 197 474 68 126 33 31 

2 Inne dok. <zarysy katastralne> 
Szac. 

wolumen 
- - - - - - - - - - - - - 
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 

Załącznik 5f- Zasób map - zestawienie dla JEW 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 AMZas<skala> 1:250 Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 AMZas<skala> 1:500 Liczba ark. 0 2 0 62 165 0 30 0 139 0 0 26 69 

3 AMZas<skala> 1:1000 Liczba ark. 0 274 0 347 633 0 207 0 690 0 0 225 357 

4 AMZas<skala> 1:2000 Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 AMZas<skala> 1:5000 Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 AMZas<skala> inna Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 AMZas<nośnik> folia Liczba ark. 0 276 0 409 798 0 237 0 712 0 0 251 426 

8 AMZas<nośnik> papier Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 

9 AMZas<nośnik> blacha Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 4 11 

10 AMZas<nośnik> inny Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
AMZas<nośnik zeskanowany> 
folia 

Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
AMZas<nośnik zeskanowany> 

papier 
Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
AMZas<nośnik zeskanowany> 
blacha 

Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
AMZas<nośnik zeskanowany> 

inny 
Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
AMZas<nośnik zeskanowany 
do ponownego skan.> folia 

Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
AMZas<nośnik zeskanowany 

do ponownego skan.> papier 
Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
AMZas<nośnik zeskanowany 
do ponownego skan.> blacha 

Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 
AMZas<nośnik zeskanowany 

do ponownego skan.> inny 
Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 AMZas<typ mapy> matryca Liczba ark. 0 276 0 409 798 0 237 0 816 0 0 251 426 

20 AMZas<typ mapy> pierworys Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 

21 
AMZas<typ mapy>pierworyso-

matryca 
Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

22 AMZas<typ mapy> nakładka Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 AMZas<typ mapy> inny Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 
AMZas<układ wsp. poz.> 

UP1965 
Liczba ark. 0 256 0 390 779 0 234 0 809 0 0 247 412 

25 
AMZas<układ wsp. poz.> 

UP2000 
Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 AMZas<układ wsp. poz.> UPL Liczba ark. 0 20 0 19 19 0 3 0 7 0 0 4 14 

27 
AMZas<układ wsp. wys.> 

UW1960 
Liczba ark. 0 276 0 395 779 0 232 0 803 0 0 249 412 

28 
AMZas<układ wsp. wys.> 
UW1986 

Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 
AMZas<układ wsp. wys.> 

UW2007 
Liczba ark. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 
AMZas<układ wsp. wys.> 
UWL 

Liczba ark. 0 0 0 14 19 0 5 0 13 0 0 2 14 
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Załącznik 6a- Zasób operatów geodezyjnych - próbki dla JEW9 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 operaty <wszystkie> Okres czasu 2004-2014 1960-2015 1983-2016 1965-2015 1965-2015 1990-2017 1967-2017 1986-2015 1982-2017 1955-2016 1964-2017 1965-2016 1976-2017 

2 operaty <wszystkie> Wolumen 

próbki 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 operaty <wszystkie> Liczba 

operatów 
373 209 290 217 216 198 205 312 218 297 218 204 220 

4 operaty <wszystkie> Liczba kart 8048 7835 8112 7968 8570 6640 7278 7920 8026 7512 7713 7057 8120 

5 operaty <wszystkie> Liczba 

szkiców 
230 219 234 229 225 206 179 228 232 227 226 210 232 

6 operaty <wszystkie> Liczba stron 

A4- 
7568 7389 7634 7502 8091 6216 6833 7461 7542 7357 7235 6949 7641 

7 operaty <wszystkie> Liczba stron 

A4-A3 
382 358 379 384 381 340 360 369 375 398 387 351 380 

8 operaty <wszystkie> Liczba stron 
A3-A2 

12 9 13 14 16 12 11 14 20 15 13 17 17 

9 operaty <wszystkie> Liczba stron 

A2-A1 
52 51 47 44 54 38 45 49 54 43 49 42 50 

10 operaty <wszystkie> Liczba stron 
A1+ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 operaty <prawne> Okres czasu 2013-2014 1960-2002 2009-2016 1965-2016 1965-2011 1999-2009 1967-2008 1992-2005 2001-2017 1995-2009 1964-2009 1965-2016 1992-2007 

12 operaty <prawne> 
Wolumen 

próbki 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

13 operaty <prawne> 
Liczba 

operatów 
122 165 159 177 169 143 161 168 160 178 175 153 165 

14 operaty <prawne> Liczba kart 5945 6936 6678 7434 7098 6006 6762 7056 6720 7476 7352 6426 6931 

15 operaty <prawne> 
Liczba 

szkiców 
205 202 194 212 204 170 174 201 195 198 201 184 196 

16 operaty <prawne> 
Liczba stron 

A4- 
5627 6606 6360 7080 6860 5720 6440 6720 6400 7120 7002 6120 6600 

17 operaty <prawne> 
Liczba stron 

A4-A3 
408 462 445 495 473 401 451 471 448 498 490 429 462 

                                                 
9 Dokumentacja połączona przez dziurkowanie w teczkach wiązanych, zwykłych lub w segregatorach; stan trwały. Próbki dla operatów wszystkich wyliczone zostały z zestawienia stanu próbek operatów prawnych, sytuacyjno-

wysokościowych i specjalnych. Próbki operatów prawnych i specjalnych zostały określone na podstawie przeliczenia wszystkich operatów danego rodzaju w poszczególnych jednostkach. W operatach sytuacyjno-

wysokościowych dla jednostek ewidencyjnych miast: Inowrocław, Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica i Pakość wybrano 2 próbki, wybrane losowo. W pozostałych jednostkach wybrano 2 próbki: z największego 
i najmniejszego obrębu. 
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Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18 operaty <prawne> 
Liczba stron 

A3-A2 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 operaty <prawne> 
Liczba stron 

A2-A1 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 operaty <prawne> 
Liczba stron 

A1+ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 operaty <syt-wys> Okres czasu 2004-2012 1986-2007 1983-2012 1983-2015 2012-2015 1990-2017 1981-2017 1990-2015 1982-2017 1985-2016 1982-2017 1972-2016 1983-2017 

22 operaty <syt-wys> 
Wolumen 

próbki 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

23 operaty <syt-wys> 
Liczba 

operatów 
1053 405 442 420 419 401 398 396 432 445 424 406 429 

24 operaty <syt-wys> Liczba kart 6734 7749 8398 7260 8501 5728 6466 6486 7922 6724 6975 7417 7879 

25 operaty <syt-wys> 
Liczba 

szkiców 
320 304 332 315 301 294 283 305 325 334 305 288 322 

26 operaty <syt-wys> 
Liczba stron 

A4- 
5967 7201 7687 6720 7961 5213 5970 6336 7344 6230 6360 6902 7293 

27 operaty <syt-wys> 
Liczba stron 

A4-A3 
624 584 688 590 585 560 557 554 605 623 594 568 601 

28 operaty <syt-wys> 
Liczba stron 

A3-A2 
143 20 25 20 18 18 17 16 19 19 18 19 20 

29 operaty <syt-wys> 
Liczba stron 

A2-A1 
52 12 10 11 9 9 9 8 10 10 9 10 11 

30 operaty <syt-wys> 
Liczba stron 

A1+ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 operaty <specjalne> Okres czasu 2010-2014 1988-2015 1992-2013 1991-2001 2000-2015 1995-2015 1983-2015 1986-1996 1992-2015 1989-2013 2003-2016 1994-2009 1976-1993 

32 operaty <specjalne> 
Wolumen 

próbki 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

33 operaty <specjalne> 
Liczba 

operatów 
71 57 63 55 61 50 55 63 61 49 55 55 64 

34 operaty <specjalne> Liczba kart 3918 8721 9261 8910 9821 7900 8305 9576 9150 7938 8580 8030 9280 

35 operaty <specjalne> 
Liczba 

szkiców 
164 151 176 160 172 153 159 178 175 148 162 157 178 

36 operaty <specjalne> 
Liczba stron 

A4- 
3454 8520 9027 8700 9554 7715 8091 9328 8882 7722 8343 7825 9031 

37 operaty <specjalne> 
Liczba stron 

A4-A3 
255 52 82 66 85 60 71 84 73 73 77 56 77 

38 operaty <specjalne> 
Liczba stron 

A3-A2 
57 6 19 23 30 20 16 25 42 25 22 33 32 
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Lp. Nazwa parametru Rodzaj 

miasto 

Inowrocław 

[040701_1] 

gmina 

Dąbrowa 

Biskupia 

[040702_2] 

miasto 

Gniewkowo 

[040703_4] 

gmina 

Gniewkowo 

[040703_5] 

gmina 

Inowrocław 

[040704_2] 

miasto 

Janikowo 

[040705_4] 

gmina 

Janikowo 

[040705_5] 

miasto 

Kruszwica 

[040706_4] 

gmina 

Kruszwica 

[040706_5] 

miasto 

Pakość 

[040707_4] 

gmina 

Pakość 

[040707_5] 

gmina 

Rojewo 

[040708_2] 

gmina 

Złotniki 

Kujawskie 

[040709_2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

39 operaty <specjalne> 
Liczba stron 

A2-A1 
152 143 133 121 152 105 127 139 153 118 138 116 140 

40 operaty <specjalne> 
Liczba stron 

A1+ 
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 
inne dok. <założenie 
ewidencji> 

Okres czasu - - - - - - - - - - - - - 

42 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Wolumen 

próbki 
- - - - - - - - - - - - - 

43 
inne dok. <założenie 
ewidencji> 

Liczba 
tomów 

- - - - - - - - - - - - - 

44 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 
Liczba kart - - - - - - - - - - - - - 

45 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Liczba 

szkiców 
- - - - - - - - - - - - - 

46 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Liczba stron 

A4- 
- - - - - - - - - - - - - 

47 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Liczba stron 

A4-A3 
- - - - - - - - - - - - - 

48 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Liczba stron 

A3-A2 
- - - - - - - - - - - - - 

49 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Liczba stron 

A2-A1 
- - - - - - - - - - - - - 

50 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Liczba stron 

A1+ 
- - - - - - - - - - - - - 

51 
inne dok. <założenie 

ewidencji> 

Liczba kart 

do renow. 
- - - - - - - - - - - - - 
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Załącznik 6b-Zasób dokumentów katastralnych-próbka powiatowa 

Lp. Nazwa parametru Rodzaj Powiat 

1 2 3 4 

1 inne dok. <katastralne> Okres czasu  ok. 1880-1918 

2 inne dok. <katastralne> Wolumen próbki 1,00 

3 inne dok. <katastralne> Liczba tomów 18 

4 inne dok. <katastralne> Liczba kart 4400 

5 inne dok. <katastralne> Liczba szkiców 435 

6 inne dok. <katastralne> Liczba stron A4- 416 

7 inne dok. <katastralne> Liczba stron A4-A3 3498 

8 inne dok. <katastralne> Liczba stron A3-A2 14 

9 inne dok. <katastralne> Liczba stron A2-A1 471 

10 inne dok. <katastralne> Liczba stron A1+ 1 

11 inne dok. <katastralne> Liczba kart do renow. 3080 
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Załącznik 7- Słownikwzorców nazw dokumentów funkcjonujący w BDPZGiK 

Lp. Wzorzec Opis Nazwa dokumentu PZGiK 

1 2 3 4 

1 %akn% akt notarialny inny 

2 %awz% akt własności ziemi inny 

3 %amz% analiza materiałów źródłowych inny 

4 %adeb% arkusz danych ewidencyjnych budynków inny 

5 %adel% arkusz danych ewidencyjnych lokali inny 

6 %matr% artykuł matrykuły lub matrykuła inny 

7 %dec% decyzja inny 

8 %dok-in% dokument inny inny 

9 %dok-wyj% dokument wyjściowy inny 

10 %dok-obl% dokumentacja obliczeniowa inny 

11 %dz-p% dziennik pomiarowy dziennik pomiarowy 

12 %dz-r% dziennik robót, prac inny 

13 %k-bud% księga budynkowa inny 

14 %k-par% księga parcel inny 

15 %m-kl% mapa gleboznawczej klasyfikacji gruntów mapa 

16 %m-in% mapa inna mapa 

17 %m-kat% mapa katastralna, stanu prawnego mapa 

18 %m-wyn% mapa powykonawcza, wynikowa pracy mapa 

19 %m-uz% mapa uzupełniająca mapa 

20 %m-wyw% mapa wywiadu mapa 

21 %m-proj% mapa z projektem podziału mapa 

22 %m-wproj% mapa z wstępnym projektem podziału mapa 

23 %mpzp% miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inny 

24 %zgl-odp% odpowiedź na zgłoszenie pracygeodezyjnej inny 

25 %opin% opinia inny 

26 %oim% opis i mapa,wypis i wyrys mapa 

27 %otop% opis topograficzny opis topograficzny 

28 %orz% orzeczenie, wyrok sądu inny 

29 %osw% oświadczenie inny 

30 %.htm plik danych htm pliki danych 

31 %.xls plik danych xls pliki danych 

32 %.dgn plik danych dgn pliki danych 

33 %.doc plik danych doc pliki danych 

34 %.dwg plik danych dwg pliki danych 

35 %.dxf plik danych dxf pliki danych 

36 %.gml plik danych gml pliki danych 

37   plik danych inny pliki danych 

38 %.kcd plik danych kcd pliki danych 

39 %.mmp plik danych mmp pliki danych 

40 %.rdl plik danych rdl pliki danych 

41 %.swd plik danych swde pliki danych 

42 %.txt plik danych txt pliki danych 

43 %.wkt plik zakresu wkt dokumentu pliki danych 

44 %.wsp plik zakresu wsp dokumentu pliki danych 

45 %post% postanowienie inny 

46 %p-kw% protokół badania księgi wieczystej, odpis protokół 

47 %p-g% protokół graniczny protokół 

48 %p-in% protokół inny protokół 

49 %p-kat% protokół katastralny, parcelowy protokół 

50 %r-in% raport inny inny 

51 %.rap raport kalibracji rastra mapy pliki danych 

52 %r-gps% raport pomiarowy rtk/rtn inny 

53 %rej-arch% rejestr archiwalny inny 
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Lp. Wzorzec Opis Nazwa dokumentu PZGiK 

1 2 3 4 

54 %rej-in% rejestr inny inny 

55 %rej-scal% rejestr przed/po scaleniowy inny 

56 %sk-d% skorowidz/wykaz działek inny 

57 %sk-w% skorowidz/wykaz właścicieli inny 

58 %spis% spis treści spis dokumentów operatu technicznego 

59 %s-tech% sprawozdanie techniczne sprawozdanie techniczne 

60 %str-tyt% strona tytułowa inny 

61 %szk-inn% szkic inny szkic polowy 

62 %szk-kat% szkic katastralny, podstawowy szkic polowy 

63 %szk-osn% szkic osnowy szkic polowy 

64 %szk-pol% szkic polowy szkic polowy 

65 %szk-prz% szkic przeglądowy szkic polowy 

66 %tr-pkt% transformacja punktów inny 

67 %ugo% ugoda inny 

68 %upow% upoważnienie, pełnomocnictwo inny 

69 %wni-in% wniosek inny inny 

70 %wni-prz% wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu inny 

71 %w-s% wykaz synchronizacyjny wykaz zmian danych ewidencyjnych 

72 %w-wsp% wykaz współrzędnych wykaz współrzędnych 

73 %w-wyw% wykaz wywłaszczeniowy inny 

74 %w-zde% wykaz zmian danych ewidencyjnych wykaz zmian danych ewidencyjnych 

75 %z-kat% zarys katastralny szkic polowy 

76 %z-pom% zarys pomiarowy szkic polowy 

77 %zasw% zaświadczenie inny 

78 %zaw-zgl% zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac inny 

79 %zaw-in% zawiadomienie, powiadomienie inny 

80 %zaw-kw% zawiadomienie z wydziału kw inny 

81 %zgl-prac% zgłoszenie pracy geodezyjnej inny 

82 %zw% zwrotne potwierdzenie odbioru kopia doręczenia wezwania 
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Załącznik 8a-Raport z inwentaryzacji - operaty geodezyjne 

Lp. Id operatu Nr operatu 

Liczba wszystkich 

dokumentów 

cyfrowych [szt.]10 

Liczba dokumentów cyfrowych 

wymagających określenia niezależnego 

zakresu przestrzennego [szt.] 

1 2 3 4 5 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

Razem 

 

 

  

                                                 
10 Liczba wszystkich dokumentów (nie stron), które będą podlegać przeniesieniu do kopii cyfrowych. 
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Załącznik 8b-Raport z inwentaryzacji - dokumenty katastralne 

Lp. Nazwa obrębu Nr wersji (rocznik) 

Liczba wszystkich 

dokumentów cyfrowych 

[szt.]11 

Liczba dokumentów cyfrowych 

wymagających określenia 

niezależnego zakresu 

przestrzennego [szt.] 

1 2 3 4 5 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

Razem 

 

 

  

                                                 
11 Liczba wszystkich dokumentów (nie stron), które będą podlegać przeniesieniu do kopii cyfrowych. 
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Załącznik 9a-Raport zmian dokumentów operatów 

Lp. 

Stan w BDPZGiK Stan nowy 

Opis wykonanych czynności12 Uwagi13 

Id operatu Nr operatu14 Id operatu Nr operatu 

1 2 3 4 5 6 7 

8        

       

        

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
12 Należy opisać wykonane czynności dostosowawcze wykonane przez Wykonawcę według słownika: (1) wyłącznie dostosowano, (2) dostosowano z częściowym pozyskanie na nowo, (3) wyłącznie pozyskano na nowo. 

W porozumieniu z Zamawiającym oraz w związku z potrzebami wynikającymi ze stanu dokumentów cyfrowych słownik czynności dostosowawczych może ulec zmianie. 
13 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
14Oznaczenie archiwalne operatów, inaczej sygnatura operatu stosowana przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu 

prowadzeniapaństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). Dla operatów zarejestrowanych w BDPZGiK po wejściu w życie ww. rozporządzenia stosuje się Id operatu. 
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Załącznik 9b-Raport zmian dokumentów katastralnych 

Lp. 

Stan wBDPZGiK Stan nowy 

Opis wykonanych czynności15 Uwagi16 

Nazwa obrębu 
Nr wersji 

(rocznik) 
Nazwa obrębu 

Nr wersji 

(rocznik) 

1 2 3 4 5 6 7 

8        

       

        

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
15Należy opisać wykonane czynności dostosowawcze wykonane przez Wykonawcę według słownika: (1) wyłącznie dostosowano, (2) dostosowano z częściowym pozyskanie na nowo, (3) wyłącznie pozyskano na nowo. 

W porozumieniu z Zamawiającym oraz w związku z potrzebami wynikającymi ze stanu dokumentów cyfrowych słownik czynności dostosowawczych może ulec zmianie. 
16 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
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Załącznik 10a-Analiza materiałów źródłowych pochodzących z PODGiK 

Lp.17 Id operatu Nr operatu18 

Nazwa obrębu, nr 

działki lub inny 

opis lokalizacji 

Rodzaj opracowania 

geodezyjnego19 
Układ wsp.20 

Określenie zakresu 

wykorzystania21 
Uwagi22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

 

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
17 Raport należy opracowywać wg. Id operatu z kolumny 2.  
18Oznaczenie archiwalne operatów, inaczej sygnatura operatu stosowana przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). Dla operatów zarejestrowanych w BDPZGiK po wejściu w życie ww. rozporządzenia stosuje się Id operatu. 
19 Należy zapisać rodzaj opracowania geodezyjnego stosując słownik wykorzystywany w BDPZGiK Zamawiającego, przy czym dla opracowań przyjętych do zasobu przed rokiem 2014 stosuje się słownik archiwalny. 
20 Stosuje się skrócone nazwy układów współrzędnych, np.: PL-2000. 
21 Należy opisać w sposób jednoznaczny zakres wykorzystania materiału wykorzystując wpisy: wprowadzono, wprowadzono częściowo, nie wprowadzono, a w przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części 

lub nie nadaje się do wykorzystania należy dodatkowo opisać uzasadnienie uznania materiału jako częściowo lub w całości nieprzydatnego do wykorzystania. 
22 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
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Załącznik 10b-Analiza materiałów źródłowych pochodzących spoza PODGiK 

Lp. 
Nazwa 

instytucji23 

Temat 

danych24 

Data pisma 

do instytucji/ 

data odpowiedzi25 

Rodzaj materiałów26 Opis zakresu wykorzystania27 Uwagi28 

1 2 3 4 5 7 8 

1       

2       

 

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
23 Należy wpisać nazwę podmiotu władającego sieciami uzbrojenia terenu lub innego podmiotu udostępniającego dane. 
24 W przypadku obiektów GESUT należy wpisać nazwę medium np. kanalizacja ogólnospławna, oświetlenie itd., w innych przypadkach wpis należy ustalić z Zamawiającym. 
25 Należy wpisać datę przesłania pisma wnioskującego o przekazanie danych do instytucji dysponującej danymi oraz datę otrzymania danych - pozyskać od Zamawiającego. 
26 Należy określić postać (cyfrowa, analogowa, hybrydowa itd.), formę (nośnik optyczny, dysk, e-usługa, papier itd.) i zawartość (krótki opis zawartości) przekazanych danych. 
27 Należy opisać w sposób jednoznaczny zakres wykorzystania materiału wykorzystując wpisy: wprowadzono, wprowadzono częściowo, nie wprowadzono, a w przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części 

lub nie nadaje się do wykorzystania należy dodatkowo opisać uzasadnienie uznania materiału jako częściowo lub w całości nieprzydatnego do wykorzystania. 
28 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
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Załącznik 10c-Analiza materiałów źródłowych dotyczących budynków ewidencyjnych 

Lp. Id operatu Numer operatu29 
Nazwa obrębu, ID 

budynku 

Rodzaj opracowania 

geodezyjnego30 

Układ 

wsp.31 

Określenie zakresu 

wykorzystania32 
Uwagi33 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

 

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
29Oznaczenie archiwalne operatów, inaczej sygnatura operatu stosowane przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). Dla operatów zarejestrowanych w BDPZGiK po wejściu w życie ww. rozporządzenia stosuje się Id operatu. 
30 Należy zapisać rodzaj opracowania geodezyjnego stosując słownik wykorzystywany w BDPZGiK Zamawiającego, przy czym dla opracowań przyjętych do zasobu przed rokiem 2014 stosuje się słownik archiwalny. 
31 Stosuje się skrócone nazwy układów współrzędnych, np.: PL-2000. 
32 Należy opisać w sposób jednoznaczny zakres wykorzystania materiału wykorzystując wpisy: wprowadzono, wprowadzono częściowo, nie wprowadzono, a w przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części 

lub nie nadaje się do wykorzystania należy dodatkowo opisać uzasadnienie uznania materiału jako częściowo lub w całości nieprzydatnego do wykorzystania. 
33 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
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Załącznik 11-Raport uzgodnień przekształceń obiektów WMZas 

Lp. 

Id 

dotychczasowej 

warstwy34 

Nazwa 

obiektu35 

Propozycja 

działania36 
Nazwa docelowego schematu37 

Id docelowej warstwy/nazwę klasy 

obiektów 
Uwagi38 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

 

Data sporządzenia: Sporządził/a: 

  

                                                 
34 Należy wpisać identyfikator dotychczasowej warstwy K1, G7 lub innego schematu zgodnie ze specyfikacją SIPZGiK. 
35 Należy wpisać nazwę obiektu schematu K1, G7 lub innego schematu zgodnie ze specyfikacją SIPZGiK. 
36Należy wpisać propozycję działania spośród: (1) pozostawienie obiektu na dotychczasowej warstwie w schemacie K1, (2) przeniesienie obiektu na inną wybraną warstwę w schemacie K1, (3) przekształcenie obiektu 

na wybraną klasę obiektów w obowiązującym schemacie aplikacyjnym, (4) archiwizacja obiektu w BDPZGiK. 
37 Należy określić nazwę docelowego schematu spośród: (1) K1, (2) G7, (3) BDOT500, (4) GESUT, (5) Inny. 
38 Pole przeznaczone dla PMK i/lub Zamawiającego. 
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Załącznik 12- Wykazpodmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu 

Lp. 

Podmiot władający sieciami 

uzbrojenia terenu 
Zakres 

terytorialny 

branży 

Medium 

Sposób 

prowadzenia 

GESUT 

Udział 

GESUT 

prowadzony 

cyfrowo [%] 

System informatyczny służący do prowadzenia GESUT 

branży 

Nazwa Adres Nazwa systemu 
Nazwa 

producenta 

Nazwy formatów 

wymiany danych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Urząd Gminy 

Rojewo 

88-111 Rojewo 8 Gmina Rojewo Wodociągi, kanalizacja 

sanitarna 

analogowy - WebEWID Geomatyka 

Kraków 

- 

2 Urząd Gminy 

Dąbrowa Biskupia 

ul. Topolowa 2, 

88-133 Dąbrowa 

Biskupia 

Gmina Dąbrowa 

Biskupia 

Wodociągi, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja 

deszczowa 

analogowy - WebEWID Geomatyka 

Kraków 

- 

3 Multimedia Polska ul. T. Wendy 7/9, 

81-341 Gdynia 

Kruszwica, 

Gniewkowo, 

Inowrocław, Pakość 

Przewód 

telekomunikacyjny 

SUPT01 

cyfrowo -

 rastrowo -

 analogowy 

95 GE Smallworld, 

Physical Network 
Inventory. Opis 

http://www.globema

.pl/portfolio/physica

l-network-inventory/ 

General Electric 

orazGlobema Sp. 

z o.o. 

DXF plus wszystkie 

format obsługiwane 
przez FME (Safe 

Software), współpraca w 

formacie GMP wiąże się 
z inwestycją po naszej 

stronie (model danych w 

naszej baize danych jest 

bardziej rozbudowany, 

niż model bazy GESUT). 

4 Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

„Gniewkowo” Sp. 

z o.o. 

ul. Kilińskiego 9, 

88-140 Gniewkowo 

Miasto i gmina 

Gniewkowo 

Wodociągi, kanalizacja 

deszczowa i sanitarna, 

instalacje 
telekomunikacyjne, 

energetyczne, gazowe i 

inne 

- - WebEWID Geomatyka 

Kraków 

- 

5 Przedsiębiorstwo 

Komunalne w 
Kruszwicy Sp. z 

o.o. 

ul. Goplańska 2, 

88-150 Kruszwica 

Miasto i gmina 

Kruszwica 

Sieć wodociągowa, 

kanalizacyjna, sieć 

ciepłownicza 

- - WebEWID Geomatyka 

Kraków 

dwg 

6 Zakład Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. 

w Inowrocławiu 

ul. Torowa 40, 

88-100 Inowrocław 

Miasto Inowrocław Ciepła woda cyfrowo 100 WebEwid Geomatyka 

Kraków 

- 

7 Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z 
o.o. w 

Inowrocławiu 

ul. Ks. B. 

Jaśkowskiego 14, 

88-100 Inowrocław 

Miasto i gmina 

Inowrocław, gmina 

Gniewkowo 

Wodociągi, kanalizacja 

sanitarna i deszczowa 

- - WebEWID, 

Microstation 

GEOMATYKA 

Kraków 

DGN 

8 Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z 

o.o. 

ul. Jagiellońska 42, 

85-097 Bydgoszcz 

Całe województwo 
kujawsko - 

pomorskie 

Gazowe: 

wysokiego ciśnienia, 

średniego ciśnienia, 

niskiego ciśnienia 

cyfrowy, 

rastrowy 

90 Smartgaz 

 

WebEWID 

Martinex 

 

Geomatyka 

.sgg 
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Lp. 

Podmiot władający sieciami 

uzbrojenia terenu 
Zakres 

terytorialny 

branży 

Medium 

Sposób 

prowadzenia 

GESUT 

Udział 

GESUT 

prowadzony 

cyfrowo [%] 

System informatyczny służący do prowadzenia GESUT 

branży 

Nazwa Adres Nazwa systemu 
Nazwa 

producenta 

Nazwy formatów 

wymiany danych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kraków 

9 Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Złotnikach 

Kujawskich 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 5, 

88-180 Złotniki 

Kujawskie 

Gmina Złotniki 

Kujawskie 

Wodociągi, kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja 

ogólnospławna 

- - - - - 

10 Przedsiębiorstwo 

Usług Gminnych 

Sp. z o.o. 

ul. Inowrocławska 

14, 

88-170 Pakość 

Gmina Pakość Sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacji sanitarnej 

- - - - - 

11 Orange Polska 

S.A. (OPL S.A.) 
WEiZDol 

Katowice 

ul. Francuska 101 

pok. 117D bud.B, 

40- 

Powiat 

inowrocławski 

Teletechnika cyfrowo -

 rastrowy 

90 KSP Twórcą KSP był 

Computerland. 

Kontrolę mapową 
dostarczyła firma 

ESRI. 

GML, SHP 

12 ENEA Operator 

sp. z o.o.  

ul. Strzeszyńska 58, 

60-479 Poznań 

Powiat 

inowrocławski 

Sieć elektroenergetyczna 

WN, SN, nn 

cyfrowy 100 dpPower Digpro SHP, DXF 

13 Netia S.A. z 

siedzibą w 

Warszawie 

ul. Arkońska 6/A4, 

80-387 Gdańsk 

- - - - - - - 

14 Gminny Zakład 

Komunalny z 
siedzibą w 

Kruśliwcu 

Kruśliwiec 12, 

88-100 Inowrocław 

- - - - - - - 

15 Zakład 

Wodociągów, 

Kanalizacji i 
Energetyki 

Cieplnej w 

Janikowie 

ul. Przemysłowa 7, 

88-160 Janikowo 

- - - - - - - 

16 PPUH ZIBED 

Dariusz Ziętara, 
Bożena Ziętara 

s.c. 

ul. Rybacka 3, 

88-150 Kruszwica 

- - - - - - - 
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Załącznik 13a- Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Nr 

Zadnia 
Zakres terytorialny 

Nr 

Etapu 

Termin 

realizacji39 

Wartość 

Etapu40 

[%] 

Wartość 

Zadania41 

[%] 

1 2 3 4 5 6 

1 gmina Inowrocław gmina Dąbrowa Biskupia 

1 2019-03-13 30 

16 2 2019-11-18 40 

3 2020-03-17 30 

2 gmina Kruszwica gmina Gniewkowo 

1 2019-07-10 30 

16 2 2020-03-16 40 

3 2020-07-14 30 

3 gmina Rojewo gmina Janikowo gmina Złotniki Kujawskie 

1 2019-10-30 30 

16 2 2020-07-06 40 

3 2020-11-03 30 

4 miasto Inowrocław 

1 2020-02-19 30 

16 2 2020-08-17 40 

3 2020-12-15 30 

5 miasto Kruszwica miasto Janikowo 

1 2020-05-20 30 

17 2 2020-11-16 40 

3 2021-03-16 30 

6 miasto Gniewkowo miasto Pakość gmina Pakość 

1 2020-08-26 30 

19 2 2021-02-22 40 

3 2021-06-22 30 

  

                                                 
39 Termin realizacji Etapu obejmujący wykonanie prac oraz kontrolę produktów. 
40 Procentowy udział wartości Etapu w wartości Zadania. 
41 Procentowy udział wartości Zadania w wartości całego przedsięwzięcia. 
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Załącznik 13b- Harmonogram kontroli 

Lp. Etap Czynności kontroli/prac 
Ogólny zakres 

tematyczny prac 

Wykonuje:42 
NR 

It.43 

Maks. 

liczba 

dni 

rob.44 
Zam. PMK Wyk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

1 

Przekazanie Produktów45 Kopia plikowa RDŹ   X 
1 

- 

2 Kontrola Kopia plikowa RDŹ  X  10 

3 Przekazanie Produktów po poprawie Kopia plikowa RDŹ   X 
2 

10 

4 Kontrola po poprawie Kopia plikowa RDŹ  X  5 

5 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Kopia plikowa RDŹ   X 
3 

5 

6 Kontrola ostateczna Kopia plikowa RDŹ  X  5 

7 Przekazanie Produktów Zasilenie BDPZGiK   X 
1 

5/1046 

8 Kontrola Zasilenie BDPZGiK  X  10 

9 Przekazanie Produktów po poprawie Zasilenie BDPZGiK   X 
2 

3/647 

10 Kontrola po poprawie Zasilenie BDPZGiK  X  6 

11 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Zasilenie BDPZGiK   X 
3 

3/648 

12 Kontrola ostateczna Zasilenie BDPZGiK  X  6 

13 

2 

Przekazanie Produktów49 Zbiory 

danych\harmonizacja 

  X 
1 

- 

14 Kontrola Zbiory 

danych\harmonizacja 

 X  10 

15 Przekazanie Produktów po poprawie Zbiory 

danych\harmonizacja 

  X 
2 

10 

16 Kontrola po poprawie Zbiory 

danych\harmonizacja 

 X  5 

17 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Zbiory 

danych\harmonizacja 

  X 
3 

5 

18 Kontrola ostateczna Zbiory 

danych\harmonizacja 

 X  5 

19 Wydanie zbiorów danych do modyf. Zasilenie BDPZGiK X   
1 

2 

20 Przekazanie Produktów Zasilenie BDPZGiK   X 5/1050 

21 Kontrola Zasilenie BDPZGiK  X  10 

22 Wydanie zbiorów danych do modyf. po poprawie Zasilenie BDPZGiK X   
2 

2 

23 Przekazanie Produktów po poprawie Zasilenie BDPZGiK   X 3/651 

24 Kontrola po poprawie Zasilenie BDPZGiK  X  6 

25 Wydanie zbiorów danych do modyf. ostateczne Zasilenie BDPZGiK X   

3 

2 

26 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Zasilenie BDPZGiK   X 3/652 

27 Kontrola ostateczna Zasilenie BDPZGiK  X  6 

28 

3 

Przekazanie Produktów53 Zbiory danych\uzgodnienia   X 
1 

- 

29 Kontrola Zbiory danych\uzgodnienia  X  10 

30 Przekazanie Produktów po poprawie Zbiory danych\uzgodnienia   X 
2 

10 

31 Kontrola po poprawie Zbiory danych\uzgodnienia  X  5 

32 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Zbiory danych\uzgodnienia   X 
3 

5 

33 Kontrola ostateczna Zbiory danych\uzgodnienia  X  5 

34 Wydanie zbiorów danych do modyf. Zasilenie BDPZGiK X   
1 

2 

35 Przekazanie Produktów Zasilenie BDPZGiK   X 5 

36 Kontrola Zasilenie BDPZGiK  X  5 

37 Wydanie zbiorów danych do modyf. po poprawie Zasilenie BDPZGiK X   

2 

2 

38 Przekazanie Produktów po poprawie Zasilenie BDPZGiK   X 5 

39 Kontrola po poprawie Zasilenie BDPZGiK  X  5 

40 Wydanie zbiorów danych do modyf. ostateczne Zasilenie BDPZGiK X   

3 

2 

41 Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej Zasilenie BDPZGiK   X 5 

42 Kontrola ostateczna Zasilenie BDPZGiK  X  5 

 

                                                 
42 Zam. oznacza Zamawiającego, Wyk. oznacza Wykonawcę. 
43 Nr Iteracji kontrolnej. 
44Maksymalna liczba dni roboczych obejmująca czas trwania danej Czynności oraz przekazanie rezultatów prac tej Czynności. 
45 Czynność inicjująca kontrolę dla Etapu 1. 
46 Do 5 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 10 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
47 Do 3 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 6 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
48 Do 3 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 6 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
49 Czynność inicjująca kontrolę dla Etapu 2. 
50 Do 5 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 10 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
51 Do 3 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 6 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
52 Do 3 dni roboczych, kiedy Zadanie podzielono na Transze, do 6 dni roboczych w przeciwnym wypadku. 
53 Czynność inicjująca kontrolę dla Etapu 3. 


