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Do Wykonawcow ubiegaj^cych 
o udzielenie zamowienia publicznego 

O D P O W I E D Z 
na zapytania i modyfikacja SIWZ 

Szanowni Panstwo, 

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 8 i 9 wrzesnia 2017 r. do Zamawiajacego wptyn^ly 

zapytania, dotycz^ce Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na zadanie pn. 

,,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkol im. Marka Kotaiiskiego w 
Inowrodawiu" 

Tresc jest nast^puj^ca : 

1. „Czy inwestor przeanalizowal brak mozliwosci wjazdu na budowy ci^zkiego sprz^tu 

budowlanego, takiego jak: 

• Koparki, spycharki, 

• Zuraw budowlany, 

• Pompa do betonu, 

• Samochody ci^zarowe do przewozu materialow budowlanych, w tym dzwigarow 

dachowych z drewna klejonego o rozpi^tosci 13 m i wysokosci 1,2 m, 

• Samochody samowj'ladowcze do wywozu urobku z wykopow (ok. 800 m^) i do 

przewozu piasku, zwiru, itp.? 

Prosimy o wskazanie miejsca, w ktorym nalezy usytuowac wjazd na teren budowy. 

2. Najmniej uci^zliwe dla s^siadow wydaje si? usytuowanie wjazdu pomi^dzy posesjami 

przy ul. Solankowej nr 19 i 20 (budynek szkolny). 

Jezeli takie rozwi^zanie bylo brane pod uwag? na etapie projektowania inwestycji, 

prosimy o odpowiedz na pytanie: czy Inwestor lub projektant uzyskali od wlascicieli 

posesji, przy ul. Solankowej nr 19 zgode na rozbiork^ mum granicznego? Jest to bowiem 

jedyny sposob umozliwienia wjazdu na teren budowy. Obecna szerokosc wjazdu (po 



zdemontowaniu 2 kamieni przyleglych do budynku szkoiy) wynosi ok. 2,8 m (wjazd zbyt 

w^ski dla samochodow ci^zarowych i innego sprz^tu ci^zkiego). 

3. Czy Inwestor lub projektant uzyskali zgod? wlascicieli posesji jw . na korzystanie z tego 

wjazdu przez czas trwania budowy? 

4. Jezeli tak^ zgod? Inwestor posiada, prosimy o odpowiedz na p>1anie kto ma pokryc 

koszty odtworzenia muru granicznego oraz nawierzchni przejazdu? 

5. Czy wykonawca ma wkalkulowc w cen^ swojej oferty powyzsze koszty oraz ewentualne 

koszty korzystania z przejazdu w okresie budowy? 

6. Jezeli Inwestor nie posiada zgody s^siada na powyzsze rozwi^zania komunikacyjne, 

prosimy o wskazanie innej mozliwosci wjazdu na teren budowy. 

7. Znaczna cz^sc terenu szkoly od strony potudniowej b^dzie musiala pelnic funkcj^ placu 

budowy. Przedstawiamy propozycj? graficznq i prosimy o akceptacj?, b^dz korekt? 

naszej propozycji. 

8. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przedmiotowego przetargu zbiorczej mapy 

uzbrojenia terenu oraz mapy przedstawiaj^cej zagospodarowanie terenu w jakosci daj^cej 

mozliwoscjej odczytu. 

Zamieszczona mapa - jeden z najwazniejszych elementow projektu - nie nadaje si? do 

odczytu z powodu jej bardzo niskiej jakosci graficznej. 

9. • W zat^czonym przedmiarze robot branzy sanitarnej w niektorych istotnych pozycjach 

przedmiarowych zastosowano jako jednostk? [1 kpl.]. Prosimy o podanie ilosci robot w 

jednostkach, ktore mozna odczytac z projektu [szt., m, m2, m3] - itp, pod warunkiem, ze 

mapa b^dzie nadawala si? do odczytu. 

10. Z uwagi na niskq jakosc opracowania projektowego oraz koniecznosc sprawdzania i 

weryfikacji bt?d6w, prosimy o przedluzenie terminu skladania ofert o 7 dni 

kalendarzowych, to jest do dnia 26.09.2017 r. 

11. Prosimy o zamieszczenie przedmiarow robot, kosztorysow "slepych" (nakladczych) w 

wersji edytowalnej (ath.). 

Powiat Inowroclawski reprezentowany przez Zarz^d Powiatu jako Zamawiajacy w 
przedmiotowym post?powaniu udziela odpowiedzi na pytania dotycz^ce Specyfikacji 
Istotnych Warunkow Zamowienia. 

Odpowiadaj^c na pytania nr 8-11 



Zamawiajacy udost^pnia plik w postaci mapy zagospodarowania terenu w formacie (dwg) 
pod nazw^ - PZT. 
Zamawiajacy udost^pnia posiadane pliki przedmiarow robot w formacie ATH z branzy 
sanitarnej i elektrycznej pod nazw^ - IE przedmiar, IS przedmiar. 

Dokonuje si? modyfikacji SIWZ w zal^czniku - 06 -przedmiar dodaj^c w pkt. 1.10 Tynki i 
okladziny zewn?trzne, pozycj? 103 - fasada ze szkla profilowego. Zmiany zostaly 
przedstawione w zat^czniku pn. 06 Przedmiar - zmiana. 

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ w pkt. 3.1 „Przedmiar 
robot nalezy traktowac jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Wykonawca 
musi uwzgl?dnic w cenie oferty wszystkie prace, ktore ŝ  niezb?dne do wykonania 
przedmiotu umowy." 

W zwi^zku z powyzszym Zamawiajacy przedluza termin sktadania ofert do 22 wrzesnia 
2017 r. i dokonuje zmiany ogloszenia o zamowieniu. 

Zamawiajacy na pytania 1-7 udzieli odpowiedzi w najblizszych dniach jednoczesnie 
uwzgl^dniaj^c dodatkowy termin do sporz^dzenia i zlozenia oferty. 

Podpis Czlonka Zarz^du 


