

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP 2 po korekcie			
1.1		Roboty murowe			
1	KNNR 2	Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych	otw.		
d.1.1	0302-05	41	otw.	41.000	
				RAZEM	41.000
2	KNNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych	m		
d.1.1	0122-07	132.24	m	132.240	
				RAZEM	132.240
1.2		Słupy i podciągi			
3	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych słupów prostokątnych	m ²		
d.1.2	0101-04	35.629	m ²	35.629	
				RAZEM	35.629
4	KNNR 2	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m ³		
d.1.2	0109-06	4.676	m ³	4.676	
				RAZEM	4.676
5	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne podciągi	m ²		
d.1.2	0101-05	13.68	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
6	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne wieńców	m ²		
d.1.2	0101-05	37.422	m ²	37.422	
				RAZEM	37.422
7	KNNR 2	Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1.2	0107-06	4.677	m ³	4.677	
				RAZEM	4.677
1.3		Stropy			
8	NNRNKB 202	(1) Stopy monolityczne na stropowych prefabrykatakach żelbetowych typu "NEXPOL" - układanie betonu za pomocą pompy do betonu na samochodzie grubość 18 cm, stemple drewniane :R-analogia M-strop typu FILIGRAN gr, 5 cm + nadbeton B-25 gr. 13 cm	m ²		
d.1.3	2321-05	405.35	m ²	405.350	
				RAZEM	405.350
1.4		Bilans stali			
9	KNNR 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi	t		
d.1.4	0104-04	0.645	t	0.645	
				RAZEM	0.645
1.5		Podłóża i posadzki			
10	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²		
d.1.5	1202-02	405.35	m ²	405.350	
				RAZEM	405.3500
11	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
d.1.5	1202-03	Krotność = 3 405.35	m ²	405.350	
				RAZEM	405.3500
12	KNNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome - SCHOMBURG AQFIN 2XK	m ²		
d.1.5	0602-01 analogia	395.0	m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
1.6		Stolarka okienna i drzwiowa			
13	KNNR 7	Witryny aluminiowe FS1 i FS2	m ²		
d.1.6	0503-07	8.249	m ²	8.249	
				RAZEM	8.249
14	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - montaż	m ²		
d.1.6	0701-05	66.355	m ²	66.355	
				RAZEM	66.355
15	kalkulacja własna	Dostarczenie okien PCV	m ²		
d.1.6		74.635	m ²	74.635	
				RAZEM	74.635
1.7		Elewacja			
16	KNNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm - system STOPPER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1.7	2612-01	120.301	m ²	120.301	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	120.301
17	KNR 0-23 d.1.7 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-TER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		602	szt	602.000	
				RAZEM	602.000
18	KNR 0-23 d.1.7 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-TER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		120.301	m ²	120.301	
				RAZEM	120.301
19	KNR 0-23 d.1.7 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		120.301	m ²	120.301	
				RAZEM	120.301
20	KNR 0-23 d.1.7 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		120.301	m ²	120.301	
				RAZEM	120.301
21	KNNR 2 d.1.7 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²		
		120.301	m ²	120.301	
				RAZEM	120.3010
22	KNR 2-02 d.1.7 1611-08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m	m ²		
		245.34	m ²	245.340	
				RAZEM	245.340
23	AW d.1.7	Czas pracy rusztowania	m ²		
		240.08	m ²	240.080	
				RAZEM	240.080
2		ETAP II b - część Piętra			
2.1		Podłoża i posadzki			
24	NNRNKB 202 d.2.1 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		183.582+122.388	m ²	305.970	
				RAZEM	305.970
25	KNNR 2 d.2.1 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne - terakota	m ²		
		93.966	m ²	93.966	
				RAZEM	93.9660
26	KNNR 2 d.2.1 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne - gres techniczny	m ²		
		89.616+62.644	m ²	152.260	
				RAZEM	152.2600
27	KNNR 2 d.2.1 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie - gres techniczny	m		
		98.58+65.72	m	164.300	
				RAZEM	164.3000
28	KNNR 2 d.2.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		488.508+325.672	m ²	814.180	
				RAZEM	814.1800
29	KNNR 2 d.2.1 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²		
		488.508+325.672	m ²	814.180	
				RAZEM	814.1800
30	KNNR 2 d.2.1 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m ²		
		488.508+325.672	m ²	814.180	
				RAZEM	814.1800
31	KNNR 2 d.2.1 1206-05	Listwy do posadzek przyściennych z polichloru winylu zgrzewane	m		
		537.36+358.24	m	895.600	
				RAZEM	895.6000
32	KNNR 2 d.2.1 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		488.508+325.672	m ²	814.180	
				RAZEM	814.1800
33	KNNR 2 d.2.1 1204-02	Posadzki jednobarwne lastrykowe dwuwarstwowe gr. 35 mm	m ²		
		88.158+58.772	m ²	146.930	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	146.930
2.2		Sufity podwieszane			
34	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych Rockfon	m ²		
d.2.2	0702-02	123.54+82.36	m ²	205.900	
				RAZEM	205.9000
2.3		Stolarka okienna i drzwiowa			
35	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.2.3	1103-01	60.72+40.48	m ²	101.200	
				RAZEM	101.200
36	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych	m ²		
d.2.3	1104-02	60.72+40.48	m ²	101.200	
				RAZEM	101.200
2.4		Tynki i okładziny wewnętrzne			
37	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²		
d.2.4	0801-03	2083.962+1389.308	m ²	3 473.270	
				RAZEM	3 473.270
38	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów	m ²		
d.2.4	0801-04	620.82+413.88	m ²	1 034.700	
				RAZEM	1 034.700
39	KNNR 2	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.2.4	0802-06	2389.788+1593.192	m ²	3 982.980	
	analogia			RAZEM	3 982.9800
40	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.4	1134-02	298.35+198.9	m ²	497.250	
				RAZEM	497.250
41	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do wysokości 2,05m	m ²		
d.2.4	0803-02	298.35+198.9	m ²	497.250	
				RAZEM	497.2500
42	KNR 2-02	Odbojnice i odbojoporęcze z poliwinylu z rdzeniem aluminiowym	m		
d.2.4	1208-03	60.876+40.584	m	101.460	
				RAZEM	101.460
43	Kalkulacja	Dostarczenie i montaż narożników z kątowników aluminiowych AL 160	m		
d.2.4	dostawcy	15.612+10.408	m	26.020	
				RAZEM	26.020
44	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi zwykłymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa pionów i kanałów wentylacyjnych	m ²		
d.2.4	2011-01	80.586+53.724	m ²	134.310	
				RAZEM	134.3100
45	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach	m ²		
d.2.4	2007-04	50.52+33.68	m ²	84.200	
				RAZEM	84.200
46	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton 12,5 mm.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.2.4	2006-04	50.52+33.68	m ²	84.200	
				RAZEM	84.200
47	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.2.4	2612-01	11.88+7.92	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
48	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
d.2.4	2612-04	11.88+7.92	szt	19.800	
				RAZEM	19.800
49	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2.4	2612-06	11.88+7.92	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
2.5		Malowanie			
50	KNNR 2	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie ścian	m ²		
d.2.5	1402-03	1272.774+848.516	m ²	2 121.290	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2 121.2900
51	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścian	m ²		
d.2.5	1402-03	318.192+212.128	m ²	530.320	
				RAZEM	530.3200
52	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów	m ²		
d.2.5	1402-03	620.82+413.88	m ²	1 034.700	
				RAZEM	1 034.7000