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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji telewizji przemysłowej, sterowania drzwiami ppoż, 
nagłośnienia i tablicy wyników.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji telewizji 
przemysłowej, sterowania drzwiami ppoż, nagłośnienia i tablicy wyników ujętej w 
dokumentacji  projektowej  –  „Hala  widowiskowo-sportowa  przy  III  liceum 
Ogólnokształcącym”, według opisu dokumentacji.

3.1. Założenia szczegółowe. 

Roboty  ujęte  w  specyfikacji  zakwalifikowano  według  Wspólnego  Słownika 
Zamówień do robót w zakresie instalacji budowlanych tj.:

• Instalacyjne roboty elektryczne – CPV:45315100-9,
• Instalowanie  systemu  telewizji  przemysłowej  –  CPV:  45310000  –  3, 

CPV:323000000 – 3,
• Instalowanie systemów pożarowych – CPV:45312100-8,
• Instalowanie systemu nagłośnienia – CPV: 45310000 – 3, CPV:323000000 

– 3,
• Instalowanie tablicy wyników - CPV: 45310000 – 3, CPV:323000000 – 3

 
Zakres stosowania nakładów rzeczowych.

Rozdział zawiera nakłady na montaż urządzeń i elementów systemu zgodnie z 
punktem  1.1.  oraz  prób  pomontażowych  i  uruchomienie  systemu.  Nakłady 
obejmują:

b) roboty pomocnicze i okablowanie:

- przebijanie otworów w ścianach,
- montaż przepustów w ścianach,
- ręczne wykucie bruzd pod rury z PCV,
- przebijanie otworów w stropach,
- uzupełnienie tynków na ścianach ceglanych,
- zaprawianie bruzd,
- montaż rur winidurowych,
- wciąganie  w  rury  winidurowe  i  układanie  w  listwach  przewodów 

koncentrycznych,
- zarabianie końcówek na przewodzie koncentrycznym,
- zarabianie końcówek na przewodzie głośnikowym,
- zarabianie końcówek na przewodzie transmisji danych,
- badanie kabli koncentrycznych,
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- układanie  przewodów  kabelkowych  w  korytach  i  listwach 
instalacyjnych.

- podłączenie przewodów pod zaciski,
- badanie linii kablowej.

c) montaż urządzeń/uruchamianie:

- zapoznanie  się  z  dokumentacją  techniczną  w  zakresie  lokalizacji 
miejsc montażowych urządzeń,

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża/miejsca montażu,
- wyznaczenie punktów mocowania urządzenia na podłożu,
- wiercenie  otworów  pod  kołki/elementy  mocujące  zgodnie 

z wymaganiami technicznymi producenta,
- przykręcenie obudowy nośnej urządzenia do podłoża,
- mocowanie układu elektronicznego urządzenia w obudowie nośnej,
- łączenie przewodów zasilających do układu elektronicznego,
- zamknięcie  obudowy  zgodnie  z  wymaganiami  technologicznymi 

producenta,
- podłączenie elementów systemu,
- wstępne  ustawienie  położenia  urządzenia  (justowanie)  zgodnie 

z wymaganiami dokumentacji technicznej.

- montaż multipleksera z rejestracją wizji;
- montaż nagrywarki obrazu telewizyjnego,
- montaż monitora,
- przygotowanie podłoża do montażu urządzeń,
- montaż kompletnych kamer (kamera, obiektyw, obudowa),
- montaż promiennika podczerwieni,
- montaż wsporników ściennych i obejm na słupach,
- montaż nadajników systemu telewizji przemysłowej,
- montaż odbiorników systemu telewizji przemysłowej,
- przygotowanie i testowanie oprogramowania,

- montaż centralki drzwiowej alarmowej przeciwpożarowej,
- montaż modułów dodatkowych,
- montaż filtrów na liniach dozorowych,
- montaż akumulatora i zasilacza,
- instalowanie czujek przeciwpożarowych wraz z podstawami,
- montaż modułu adresowalnego,
- sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych,
- prace próbne i testowanie systemu,
- uruchomienie i pomiary linii dozorowych,
- montaż obudowy,
- montaż rozdzielnic skrzynkowych,

- montaż wzmacniaczy w skrzyni montażowej
- montaż procesora,
- miksera,
- urządzenia antysprzężeniowego
- odtwarzacza CD,
- odbiorników mikrofonów bezprzewodowych
- ustawienie parametrów zwrotnic
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- ustawienie parametrów limiterów
- ustawienie fabrycznych korekt dla poszczególnych zestawów głośnikowych
- ustawienie korekty czasowej dla poszczególnych zestawów głośnikowych
- ustawienie korekty barwowej dla całego systemu
- ustawienie  proporcji  głośności  poszczególnych  części  składowych  systemu 

nagłośnieniowego,

- montaż głównej tablicy wyników,
- montaż tablic 24s
- montaż rozdzielnic zasilająco- sterujących
- uruchomienie i pomiary linii sterujących

Ogólne wytyczne uruchomienie systemu

- zapoznanie  się  z  dokumentacją  techniczną  systemu  pod  względem 
powiązań organizacyjno - funkcjonalnych systemu,

- uruchomienie  transmisji  sygnałów  zasilających  i  danych  do 
poszczególnych urządzeń,

- uruchomienie centralek (urządzenia sterującego),
- uruchomienie  poszczególnych  urządzeń  i  elementów  wchodzących 

w skład systemu,
- sprawdzenie  poprawności  działania  central  (krosownicy  lub  innego 

urządzenia sterującego),
- sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń,
- stwierdzenie zakończenia uruchomienia systemu,
- wyznaczenie  momentu  (czasu)  wprowadzenia  systemu  do  pracy 

próbnej.

3.2. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z PBUE i DTR urządzeń:

Instalacja  elektryczna -  należy  przez  to  rozumieć  elektroenergetyczne  linie, 
w których są zastosowane przewody gołe,  izolowane lub szynowe,  ułożone na 
stałe w pomieszczeniach lub na zewnątrz pomieszczeń, wraz z rozdzielnicami, 
tablicami,  osprzętem,  ochroną  przeciwporażeniową  oraz  konstrukcjami 
wsporczymi, mocującymi i osłonami.
Instalacja odbiorcza - należy przez to rozumieć instalację elektroenergetyczną 
znajdującą się za rozliczeniowym układem pomiarowym służącym do rozliczeń 
między  dostawcą  i  odbiorcą  energii  elektrycznej,  a  w  razie  braku  układu 
pomiarowego  -  za  wyjściowymi  zaciskami  pierwszego  urządzenia 
zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania.
Obwód -  należy  przez  to  rozumieć  końcowy  odcinek  instalacji 
elektroenergetycznej począwszy od ostatniego zabezpieczenia.
Złącze -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenie  elektroenergetyczne,  w  którym 
następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym 1 kV 
i niższym z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej 
linii zasilającej.
Wewnętrzna linia zasilająca - należy przez to rozumieć linię  łączącą instalację 
odbiorczą ze złączem bezpośrednio lub za pośrednictwem głównej rozdzielnicy.
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Przewody robocze -  należy  przez  to  rozumieć  przewody  fazowe przy  prądzie 
przemiennym, przewody dodatni  i  ujemny przy prądzie  stałym oraz przewody 
neutralne.
Przewód neutralny – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym 
układu sieciowego i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej.
Przewody ochronne - należy przez to rozumieć przewody stanowiące elementy 
zastosowanego  środka  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej,  które  nie 
podlegają obciążeniu prądami roboczymi.
Ułożenie  przewodów  po  wierzchu -  należy  przez  to  rozumieć  ułożenie 
przewodów na ścianach, sufitach i konstrukcjach.
Ułożenie przewodów w kanale - należy przez to rozumieć ułożenie przewodów 
w kanale wykonanym w ścianie, stropie, podłodze albo w ziemi, przeznaczonym 
do układania przewodów i kabli, nie przystosowanym do poruszania się obsługi 
w jego wnętrzu.
Dodatkowa  ochrona  przed  dotykiem  pośrednim -  ochrona  części 
przewodzących  dostępnych  w  przypadku  pojawienia  się  na  nich  napięcia 
w warunkach zakłóceniowych.
Połączenia  wyrównawcze - elektryczne  połączenie  części  przewodzących 
dostępnych  i  części  przewodzących  obcych  w  celu  uzyskania  wyrównania 
potencjałów.
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno – lub wielożyłowych połączonych równolegle, 
łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i  łączące zaciski tych samych 
dwóch urządzeń elektrycznych jedno – lub wielofazowych.
Osprzęt  linii  kablowej –  zbiór  elementów  przeznaczonych  do  łączenia, 
rozgałęziania lub zakończenia kabli.

System telewizji zamkniętej (CCTV) – Closed Circuit Television, system złożony 
z   zestawów  kamerowych,  urządzeń  kontrolnych  oraz  urządzeń  do  przesyłu 
i  sterowania,  które  są  niezbędne  do  optycznego  (  wizyjnego  )  dozorowania 
określonej strefy bezpieczeństwa.
Kamera –  element  instalacji  CCTV  zawierający  przetwornik  obrazu,  który 
wytwarza sygnał wizyjny z obrazu optycznego.
Monitoring – system składający się z urządzeń oraz przetworników zbierających 
informacje  o  stanie  urządzeń,  systemów,  technologii,  obiektów,  służący  do 
kontroli w/w elementów.
Archiwizacja –  proces  informatyczny  polegający  na  zbieraniu  i  zapisywaniu 
informacji.
Magnetowid  poklatkowy –  urządzenie  do  zapisu  i  odtwarzania  obrazu 
wizyjnego z nośników magnetycznych (kaseta).
UPS - element systemu zasilania gwarantowanego utrzymujący w zależności od 
parametrów zasilanie elektryczne.
Strefa – wydzielona przestrzeń w obszarze budynku lub terenu.
Rozdzielczość – parametr określający ilość linii obrazu w poziomie i w pionie.
Promiennik podczerwieni – element generujący falę podczerwieni o długości ok. 
800 nm.
Multiplekser –  element systemu CCTV umożliwiający odczyt  sygnału z  wielu 
źródeł dla jednego odbiornika.
Wypust –  zakończenie  przewodu  od  strony  odbiornika,  umożliwiający 
bezpośrednie podłączenie urządzenia do instalacji.

Centrala drzwiowa - sygnalizacji pożarowej – urządzenie mikroprocesorowe 
przeznaczone  do  akustycznego  i  optycznego  sygnalizowania  zagrożenia 
pożarowego.
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 Adresowalna  linia  dozorowa – linia  dozorowa  umożliwiająca  identyfikację 
elementów adresowalnych w nią włączonych.
Element adresowalny – urządzenie pracujące w adresowalnej linii  dozorowej, 
mające  swój  numer  identyfikacyjny,  zdolne  do  przesłania  informacji  o  swoim 
stanie.
Gniazda adresowalne – element adresowalny do współpracy z czujkami szeregu 
30.
Strefa dozorowa – wydzielona cześć obiektu chronionego, do której przynależą 
związane z nią elementy liniowe.
Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-91/E-05009 i definicjami podanymi 
w ST „Przepisy ogólne”.

Tablica wyników – Tablica główna obsługuje gry: koszykówka, koszykówka NBA, 
siatkówka, piłka ręczna, tenis ziemny, piłka halowa, stoper do 0,1sek. Wyświetla: czas gry, 
przewinienia zespołu w koszykówce lub sety w siatkówce, po 3 kropki sygnalizujące ilość 
wziętych czasów dla trenera, dwie strzałki sygnalizujące, kto serwuje w siatkówce lub 
tenisie, przewinienia osobiste zawodników w koszykówce, graną część gry,
Tablica 24s – Tablica wyświetla czas gry w polu pod goszem
Pulpit – Służy do obsługi głównej tablicy wyników oraz tablic 24s

3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  wytycznych  dla  wykonawcy 
i inwestora.
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały,  dla których normy PN i  BN 
przewidują  posiadanie  zaświadczenia  o  jakości  lub  atestu  –  powinny  być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  i  zgodność 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

4. Materiały.

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać  warunki  określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownych warunków.
Materiały  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Gospodarkę  materiałami  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  gospodarki 
materiałowej  dla  przedsiębiorstw  budowlano-montażowych  i  wytycznymi  dla 
przedsiębiorstw  wykonujących  elektryczne  roboty  instalacyjno-montażowe. 
W  przypadku braku  takich  wytycznych  wytyczne  gospodarki  materiałowej  na 
placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub 
przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem 
budowy.  Sposób  składowania  materiałów  elektrycznych  w  magazynie  jak 
i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać 
się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
ich  właściwości  technicznych.  Należy  zachować  wymagania  w  zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
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5. Sprzęt.

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości 
jak  i  wytrzymałości.  Sprzęt  powinien  mieć  ustalone  parametry  techniczne 
i  powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim 
zbadaniu  ich  stanu  technicznego  i  działania.  Należy  je  zabezpieczyć  przed 
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący 
do  wykonania  instalacji  elektrycznych  winien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót.

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
robót budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z PB, 
wymaganiami  ST,  programem  zapewnienia  jakości  PZJ  oraz  poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przy  wykonaniu  i  odbiorze  robót  budowlano-montażowych  należy  uwzględnić 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy:

- Prawo budowlane wraz z obowiązującymi rozporządzeniami i  zarządzeniami, 
aktualnymi  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlano-Montażowych tom I i IV,

- Przepisy BHP dotyczące robót budowlanych,
- Polskie Normy,
- Wymagania techniczne dotyczące instalacji energetycznych i teletechnicznych:

-    ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej PN-IEC 60364-
     4,41,43,482, PN-86/E-05003,
- ochrony przeciwprzepięciowej PN-IEC 60364-4-442-443,
- uziemień ochronnych i sposobu kablowania PN-IEC 60364-7- 
     707,
- zastosowanego sprzętu i sposobów kablowania PN-IEC 60364-5-
     51,53,537,
- pomiarów powykonawczych PN-IEC 60364-6-61,

- Normy związane
- PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpożarowa - Wykrywanie pożaru i 

alarmowanie – Terminologia, 
- PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie,
- PN-E-08350-4:1997 Systemy sygnalizacji pożarowej – Zasilacze,
- PN-E-08350-2:1998  Systemy  sygnalizacji  pożarowej  -  Centrale 

sygnalizacji pożarowej,
- PN-E-08350-3:1999  Systemy  sygnalizacji  pożarowej  -  Pożarowe 

sygnalizatory akustyczne,
- PN-E-08350-11:2000  Systemy  sygnalizacji  pożarowej  -  Ręczne 

ostrzegacze pożarowe,
- PN-E-08350-7:2000 Systemy sygnalizacji  pożarowej  -  Czujki  dymu - 

Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, 
światła przechodzącego lub jonizacji,
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- BN-84/8984-10  „Zakładowe  sieci  telekomunikacyjne  przewodowe. 
Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania”,

- Rozporządzenie MSWiA z  dnia 1 marca 1999 r.  w sprawie  zakresu, 
trybu  i  zasad  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem 
ochrony przeciwpożarowej,

(Dz. U. z dnia 19 marca 1999 r.)
- Zarządzeniem nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 5 sierpnia 

2002r.  „sprawie  szczególnych  zasad  organizacji  kancelarii  tajnych, 
stosowania  środków  ochrony  fizycznej  oraz  obiegu  informacji 
niejawnych”,

- PN-93/E-08390.12 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasilacze 
- Parametry funkcjonalne i metody badań, 

- PN-93/E-08390.11  Systemy  alarmowe  -  Wymagania  ogólne  - 
Postanowienia ogólne,

- PN-93/E-08390.56 Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - 
Systemy łączności akustycznej wykorzystujące telefoniczną publiczną 
sieć komutowaną, 

- PN-93/E-08390.13  Systemy  alarmowe  -  Wymagania  ogólne  -  Próby 
środowiskowe, 

- PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasady 
stosowania, 

- PN-93/E-08390.22  Systemy  alarmowe  -  Włamaniowe  systemy 
alarmowe - Ogólne wymagania i badania czujek, 

- PN-93/E-08390.26  Systemy  alarmowe  -  Włamaniowe  systemy 
alarmowe - Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni, 

- PN-93/E-08390.51 Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - 
Ogólne wymagania dotyczące systemów, 

- PN-93/E-08390.52 Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - 
Ogólne wymagania dotyczące urządzeń, 

- PN-93/E-08390.55 Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - 
Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć 
komutowaną, 

- PN-93/E-08390.54 Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu - 
Systemy  transmisji  alarmu  wykorzystujące  specjalizowane  tory 
transmisji, 

- PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe – Terminologia, 
- PN-IEC  839-2-7:1996  Systemy  alarmowe  -  Włamaniowe  systemy 

alarmowe - Wymagania i badania pasywnych czujek stłuczenia szyby, 
- PN-E-08390-3:1998  Systemy  alarmowe  -  Włamaniowe  systemy 

alarmowe - Wymagania i badania central,
- PN-E-08390-5:2000  Systemy  alarmowe  -  Włamaniowe  systemy 

alarmowe - Wymagania i badania sygnalizatorów, 
- PN-EN  50131-6:2000  Systemy  alarmowe  -  Systemy  sygnalizacji 

włamania – Zasilacze, 
- PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu - 

Wymagania systemowe, 

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  PB,  ST,  PN, 
innych normach i instrukcjach.
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Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania 
robót. 
Ewentualne  skutki  finansowe  z  tytułu  niedotrzymania  terminu  poniesie 
Wykonawca.
W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla 
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy.

7. Wytyczne odnośnie uruchomienia i użytkowania systemów.
- Wszystkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z  zachowaniem  obowiązujących 

norm i przepisów oraz zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy technicznej.
- W  celu  utrzymania  wysokiej  sprawności  systemu  należy  dokonywać 

przeglądy konserwacyjne co 3 miesiące zgodnie z PN-93/E-08390-14 rozdz.9.
- Uruchomienie systemu powinien przeprowadzić wykwalifikowany personel. 
- Przed  przystąpieniem  do  eksploatacji  systemu  należy  przeszkolić  jego 

użytkowników w zakresie obsługi oraz przyporządkować im prawa dostępu 
do poszczególnych stref.

- Użytkownik  powinien  wyznaczyć  osobę  odpowiedzialną  za  nadzór  nad 
zainstalowanym systemem i przydzielić mu uprawnienia administratora (PN-
93/E-08390/14 rozdz.7).

- Zgodnie z PN-93/E-08390/14 rozdz.11 należy powołać książkę eksploatacji i 
obsługi  awaryjnej  systemu,  która  zawierać  będzie:  rejestr  wyposażenia, 
rejestr  zdarzeń,  zapisy  konserwacji,  rejestr  obsługi  awaryjnej,  zapis 
okresowego wyłączenia.

- Zgodnie  z  PN-93/E-08390/14  rozdz.7  użytkownik  powinien  ustalić 
procedury  postępowania  z  alarmami,  ostrzeżeniami  o  uszkodzeniach  oraz 
wyłączeniach części lub całości systemu alarmowego ze stanu działania.

- Pomieszczenia,  w  których  zainstalowane  zostaną  urządzenia  systemu 
powinny  zapewnić  warunki  środowiskowe  (wilgotność,  temperatura,  itd.) 
zgodne z danymi technicznymi urządzeń.

- Użytkownik  powinien  zapewnić  wolną  przestrzeń  roboczą  wokół  każdej 
czujki.

- Urządzeń  systemu  nie  należy  umieszczać  w  pobliżu  źródeł  ciepła,  np. 
grzejników, urządzeń klimatyzacyjnych, jeżeli mogłoby to wpłynąć ujemnie na 
ich parametry funkcjonalne.

- Jeżeli  nastąpi  zmiana  wystroju  lub  użytkownika  obiektu,  to  użytkownik 
odpowiednio  wcześnie  powinien  rozważyć  niezbędne  zmiany  systemu 
alarmowego.

8. Kontrola jakości robót.

Program zapewnienia jakości (PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty 
inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z PB, ST, PN oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.
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Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) Część ogólną opisującą:

- organizację  wykonania  robót,  w tym terminy  i  sposób prowadzenia 
robót,

- BHP,
- Wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie 

praktyczne,
- Wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 

poszczególnych robót,

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- maszyny  i  urządzenia  stosowane  na  budowie  z  ich  parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymogom.

Zasady kontroli jakości i robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest  za  pełną kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel, 
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 
prowadzenia kontroli robót.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i  ich częstotliwości  są określone 
w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 
i  instrukcji.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań.  Wykonawca 
powiadomi Inspektora o rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji  przez  Inspektora.  Wyniki  przechowywane  będą  na  terenie  budowy 
i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  przedstawionego 
przez  Wykonawcę  w  PZJ,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót 
z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  dostarczonych  przez  Wykonawcę. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to 
Inspektor  zleci  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań.  W  tym 
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  poniesie 
Wykonawca.
W  przypadku  powtarzania  się  niewiarygodności  w  prowadzeniu  badań  przez 
Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
Atesty jakości materiałów i urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające 
atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.
Atesty  i  legalizacje  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i  okazywane 
Inspektorowi na każde żądanie.

9. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  odzwierciedlał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót 
zgodnie z PB i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed 
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do 
umownych płatności.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także 
w  przypadku  występowania  dłuższych  przerw  w  robotach  oraz  w  przypadku 
zmiany Wykonawcy.

Wykonywanie obmiaru robót.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
- datę obmiaru,
- miejsce  obmiaru  przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu, 

elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 

szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
- ilość robót wykonanych od początku budowy,
- dane osoby sporządzającej obmiaru.

10. Odbiór końcowy.

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

- aktualną dokumentację powykonawczą,

Hala widowiskowo – sportowa przy III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu

12



- protokóły prób montażowych,
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji 

do eksploatacji.

Komisja odbioru końcowego:

- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
- bada  protokóły  odbiorów  częściowych  i  sprawdza  usunięcie 
usterek,
- bada i akceptuje protokóły prób montażowych,
- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia 

ewentualne wnioski i uwagi,
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie,
- spisuje protokół odbiorczy.
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Warszawa, dnia 16 września 2004 r.      Nr 202     Poz. 2072 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
(…)

Rozdział 3
Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

§ 12. Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  stanowią 
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i  jakości  wykonania robót,  w zakresie  sposobu wykonania robót  budowlanych,  
właściwości  wyrobów budowlanych oraz  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  
robót.

§ 13. 1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności  
od  stopnia  skomplikowania  robót  budowlanych,  składają  się  ze  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub 
grup robót.

2. Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  dla  budowy  w  
rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane,  należy  opracować  z  
uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając  
w nich co najmniej:
  1)  roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę;
  2)  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
  3)  roboty w zakresie instalacji budowlanych;
  4)  roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

3. Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Układ  grup  robót,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  stosuje  się  odpowiednio  do  robót  
budowlanych polegających na remoncie obiektu budowlanego.

§ 14. 1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co 
najmniej:
  1)  część ogólną, która powinna obejmować:

a)    nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
b)    przedmiot i zakres robót budowlanych,
c)    wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
d)    informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia:
–        organizacji robót budowlanych,
–        zabezpieczenia interesów osób trzecich,
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–        ochrony środowiska,
–        warunków bezpieczeństwa pracy,
–        zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
–        warunków dotyczących organizacji ruchu,
–        ogrodzenia,
–        zabezpieczenia chodników i jezdni,

e)    w  zależności  od  zakresu  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem zamówienia  -  
nazwy i kody:
–        grup robót,
–        klas robót,
–        kategorii robót,

f)    określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej  
niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu  jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i  
odbioru robót budowlanych;

  2)  wymagania dotyczące właściwości  wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z  ich przechowywaniem,  transportem,  warunkami dostawy,  składowaniem i  
kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

  3)  wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością;

  4)  wymagania dotyczące środków transportu;
  5)  wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia  

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz  
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a  
także wymagania specjalne;

  6)  opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

  7)  wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
  8)  opis sposobu odbioru robót budowlanych;
  9)  opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
  10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych,  

w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz  
inne dokumenty i ustalenia techniczne.
2. Prace  towarzyszące  są  to  prace  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych  

niezaliczane  do  robót  tymczasowych,  w  tym  geodezyjne  wytyczanie  i  inwentaryzacja  
powykonawcza.
(…)
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	7. Wytyczne odnośnie uruchomienia i użytkowania systemów.

