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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót drogowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, okreslonych w pkt.1,1. 
1.3. Zakres robót objetych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych wszystkimi specyfikacjami technicznymi dotyczacymi niniejszego kontraktu. 
Zakres robót do wykonania : 
- roboty ziemne 
-koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
- obrzeża chodnikowe 
1.4. Okreslenia podstawowe użyte w ST wymienione poniżej okreslenia należy rozumiec w 
każdym przypadku nastepujaco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy całosc 
techniczno -użytkowa (droga) albo jego czesc stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
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1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu 
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okolicznosci zachodzacych w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polecen i innej 
korespondencji technicznej pomiedzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem. 
1.4.5. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiajacego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.6. Jezdnia - częśc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połaczenia. 
1.4.10. Konstrukcja nosna (przesło lub przesła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworzaca ustrój niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.13. Ksiażka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczen, szkiców i ew. dodatkowych załaczników. Wpisy w ksiażce obmiarów 
podlegaja potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prób zwiazanych z oceną 
jakosci materiałów oraz robót. 
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służacych do przejmowania i rozkładania 
obciażen od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa scieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiażąca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa scieralna a podbudowa, zapewniajaca 
lepsze rozłożenie napreżeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierównosci podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
Podbudowa - dolna czesc nawierzchni służąca do przenoszenia obciażeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna czesc podbudowy spełniajaca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składac sie z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nosnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierac warstwe mrozoochronną, odsaczającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
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Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania czastek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżacej powyżej. 
Warstwa odsaczajaca - warstwa służaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do 
nawierzchni. 
1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyznie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jesli przedział tolerancji nie został okreslony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi i zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urzadzeń organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.21. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnia do 
głębokości przemarzania. 
1.4.22. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezposrednio pod 
nawierzchnia, ulepszona w celu umożliwienia przejecia ruchu budowlanego i własciwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.23. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.25. Przedsięwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesc dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robót. 
1.4.27. Szerokosc użytkowa obiektu - szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokosc chodników mierzona w swietle poreczy 
mostowych z wyłaczeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielajacej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
1.4.28. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.29. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc terenu budowy. 
1.4.30. Zadanie budowlane - czesc przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna całosc 
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegac na wykonywaniu robót zwiazanych z budowa, modernizacja/ 
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonanych robót, bezpieczenstwo wszelkich 
czynnosci na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami In5yniera/Kierownika projektu. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacje i współrzedne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podział na dokumentację 
projektową: 
-Zamawiajacego; wykaz pozycji, które stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz 
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy 
-Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, która Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 
1.5.3. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowia czesc umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z 
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc ich ważnosci 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywac błedów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie 
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżnosci, wymiary 
podane na pismie sa ważniejsze od wymiarów okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. 
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uważane za wartosci docelowe, od 
których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie beda w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wpłynie to na 
niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiały zostana zastapione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) Wykonawca jest zobowiazany 
do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektów (jezdnie, ścieżki 
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależnosci od 
potrzeb i postepu robót projekt organizacji ruchu powinien byc na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawce. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i bedzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie 
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniajac w ten sposób bezpieczenstwo 
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pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgledów bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i 
inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt 
przystapienia do robót Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tresc bedzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez 
Wykonawce w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest właczony w cene kontraktowa. 
Roboty o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakonczenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, 
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki 
niezbedne do ochrony robót, wygody społecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do dróg 
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujacych przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystapienia do robót 
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tresc bedzie zatwierdzona 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawce 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest właczony w cene kontraktowa. 
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robót 
Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac 
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczących 
ochrony srodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub 
ucia5liwosci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nastepstwie jego sposobu działania. 
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miał szczególny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, srodki ostrożnosci i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwoscia powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca bedzie 
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzet przeciwpożarowy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osób trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza sie użycia materiałów wywołujacych szkodliwe promieniowanie o stążeniu wiekszym 
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od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte 
do robót beda miały aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie 
okreslajaca brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na srodowisko. Materiały, które sa 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakonczeniu robót ich szkodliwosc zanika (np. 
materiały pylaste) moga byc użyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode 
na użycie tych materiałów od własciwych organów administracji panstwowej. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. 
1.5.8. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, 
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bedacych włascicielami tych 
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni własciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim 
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja byc wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic 
Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczecia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz bedzie z nimi współpracował 
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie 
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiajacego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca 
bedzie realizowac roboty w sposób powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkanców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnoscia. Inżynier/Kierownik projektu bedzie na bieżaco 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a włascicielami 
nieruchomosci i dotyczących korzystania z własnosci i dróg wewnetrznych. Jednakże, ani 
Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciażen osi pojazdów 
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposa5enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od własciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie bedzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecic, aby pojazdy nie 
spełniajace tych warunków zostały usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciażenie osiowe nie beda dopuszczone na świeżo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu 
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadał za naprawe wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In5yniera/Kierownika projektu. 
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych bezpieczenstwa i 
higieny pracy. W szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych 
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie 
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia 
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osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, że 
wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan określonych powyżej nie podlegaja odrębnej 
zapłacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca bedzie odpowiadał za ochrone robót i za wszelkie materiały i urzadzenia używane do 
robót od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalajacym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pózniej niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z 
wykonywanymi robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiałów lub urzadzen użytych lub 
zwiazanych z wykonywaniem robót i w sposób ciagły będzie informowac Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoich działaniach, przedstawiajac kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciażenia i wydatki wynikłe z lub zwiazane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.13. Równoważnosc norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane sa konkretne normy i przepisy, które 
spełniac maja materiały, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 
przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiedzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami musza byc dokładnie opisane przez Wykonawce i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostałosci o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwa5ane za 
własność Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic Inżyniera/Kierownika 
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Je5eli w wyniku tych polecen Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystapia opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokosc kwoty, o która należy zwiekszyc cene kontraktowa. 
1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje) 
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyc Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, 
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Zródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczace proponowanego zródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie swiadectwa badan 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego zródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego zródła uzyskaja zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego zródła w sposób ciagły spełniaja wymagania ST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych władz na pozyskanie 
materiałów ze zródeł miejscowych właczajac w to zródła wskazane przez Zamawiajacego i jest 
zobowiązany dostarczyc Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczeciem eksploatacji zródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnosc za spełnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiałów pochodzacych 
ze zródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne jakie okaża sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjete z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych beda formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukonczeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie bedzie prowadzic żadnych wykopów w obrebie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemna zgode 
Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zródeł materiałów bedzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadajace wymaganiom 
Materiały nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jesli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartosciowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezapłaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja możliwosc wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może byc pózniej 
zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoja jakosc i własciwosci i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów moga byc okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w 
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich własciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic 
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiałów pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy 
Inżynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzał inspekcje wytwórni, musza być spełnione 
nastepujace warunki: Inżynier/Kierownik projektu bedzie miał zapewniona współprace i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, Inżynier/Kierownik 
projektu bedzie miał wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwórni, gdzie odbywa 
sie produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, Jeżeli produkcja odbywa sie w 
miejscu nie należacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach. 
3. sprzet 
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien byc 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyżej dokumentach, sprzet powinien byc 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajnosc sprzetu 
powinny gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy własnością 
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Powinien byc zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzetu do użytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak również naprawiac lub 
wymieniac sprzet niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja możliwosc 
wariantowego użycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem 
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może byc pózniej 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostana przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 
4. transport 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyna 
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i własciwosci przewożonych materiałów. Liczba 
srodków transportu powinna zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniac wymagania 
dotyczace przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na os i innych 
parametrów technicznych. Srodki transportu nie spełniajace tych warunków moga byc 
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dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwac na 
bieżaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawce 
oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzednymi 
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Błedy popełnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostana, 
usuniete przez Wykonawce na własny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bład okaże sie skutkiem 
błedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokosci przez Inżyniera/Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokładnosc. Decyzje 
Inżyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
beda oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 
uwzgledni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doswiadczenia z przeszłosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki 
wpływajace na rozważana kwestie. Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny byc 
wykonywane przez Wykonawce w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
6. kontrola jakosci robót 
6.1. Program zapewnienia jakosci 
Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawic do akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien 
okreslic, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwosci techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz 
ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac: 
a) czesc ogólna opisujaca: 
organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizacje ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp.,wykaz zespołów roboczych, ich 
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc 
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i 
sterowania jakoscia wykonywanych robót, wyposażenie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i 
kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,któremu Wykonawca zamierza zlecic 
prowadzenie badan), sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujacych, a także wyciaganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) czesc szczegółowa opisujaca dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urzadzen 
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilosc srodków transportu oraz urzadzen do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i 
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ochrony ładunków przed utrata ich własciwosci w czasie transportu, sposób i procedure pomiarów 
i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, sposób postepowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadajacymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakosci robót 
Celem kontroli robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac 
założona jakosc robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakosci 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, właczajac personel, laboratorium, 
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażadac od 
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiałów oraz robót z 
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich 
czestotliwosc sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
okreslone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic 
wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
swiadectwa, że wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja ważna legalizacje, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury 
badan. Inżynier/Kierownik projektu bedzie mieć nieograniczony dostep do pomieszczen 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urzadzen 
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociagniecia te beda tak poważne, że moga wpłynac ujemnie na wyniki badan, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopusci je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiałów. Wszystkie koszty 
zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inżynier/Kierownik projektu bedzie miec 
zapewniona możliwosc udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek beda 
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki 
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu beda 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac 
dodatkowe badania tych materiałów, które budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane 
materiały nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Przed 
przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 
6.5. Raporty z badan 
Wykonawca bedzie przekazywac Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
badan jak najszybciej, nie pózniej jednak niż w terminie okreslonym w programie zapewnienia 
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez In5yniera/Kierownika projektu 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielic mu niezbednej pomocy. Inżynier/Kierownik projektu, dokonujac 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi 
swoje badania, bedzie oceniac zgodnosc materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badan kontrolnych jak i wyników badan dostarczonych przez Wykonawce. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierac próbki materiałów i prowadzic badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykaża, że raporty Wykonawcy sa 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze sie wyłacznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodnosci materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. Może również zlecic, sam 
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i 
pobierania próbek poniesione zostana przez Wykonawce. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuscic do użycia tylko te materiały, które posiadaja: 
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, że zapewniono zgodnosc z kryteriami 
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własciwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska 
Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie sa objęte certyfikacja okreslona w pkt 1 i które spełniaja wymogi ST. W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan beda 
dostarczone przez Wykonawce Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniaja tych wymagan beda odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i 
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na 
bieżaco i beda dotyczyc przebiegu robót, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwała technika, w porządku 
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załaczone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem załacznika i opatrzone data i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Do dziennika budowy należy wpisywac w szczególnosci: 
date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego 
dokumentacji projektowej, date uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu 
zapewnienia jakosci i harmonogramów robót, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych 
elementów robót, przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, daty zarzadzenia 
wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i 
ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjasnienia, uwagi i 
propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwiazku z warunkami 
klimatycznymi, zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane 
dotyczace jakosci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 
podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto 
je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjasnienia 
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
do ustosunkowania sie. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie 
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robót. 
(2) Ksiażka obmiarówKsiażka obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie 
faktycznego postepu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w 
sposób ciagły w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiażki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia załaczniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru 
robót, protokoły z narad i ustalen, korespondencje na budowie. Przechowywanie dokumentów 
budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda 
zawsze dostepne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na życzenie 
Zamawiajacego. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do 
ksiażki obmiarów. Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia 



STWiOR – Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, drogi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ 
Dom Pomocy Społecznej Kawęczynie filia w Parchaniu,  Parchanie 9,  gm. Dąbrowa Biskupia 

14

wszystkich robót. Błedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na 
pismie. Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 
miesiecznej płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawce i Inżyniera/Kierownika projektu. 
7.2. Zasady okreslania ilosci robót i materiałów 
Długosci i odległosci pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jesli ST własciwe dla danych robót nie wymagaja tego inaczej, 
objetosci beda wyliczone w m3 jako długosc pomnożona przez sredni przekrój. Ilosci, które maja 
byc obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda zaakceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez 
Wykonawce. Jeżeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie 
posiadac ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom 
ST Będzie utrzymywac to wyposażenie zapewniajac w sposób ciagły zachowanie dokładnosci wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku wystepowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikajacych 
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegajacych zakryciu przeprowadza 
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objetosci beda uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiażki obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice moga byc dołaczone w formie oddzielnego załacznika do ksiażki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
8. odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależnosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi 
ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiór robót 
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umożliwiajacym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Kierownik projektu. Gotowosc danej czesci robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór bedzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej jednak niż w ciagu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu. Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór czesciowy 
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Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru 
czesciowego robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilosci, jakosci i wartosci. Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót 
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w 
obecnosci Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich 
oceny jakosciowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorów robót 
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniajacych i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie 
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisje, że jakosc wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, 
oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w 
dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty: dokumentacje 
projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli została sporzadzona w 
trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniajace lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i 
ksiażki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen 
laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci 
wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, opinie technologiczna sporzadzona na 
podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów załaczonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. 
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i 
sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarzadzone przez 
komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiajacego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy 
komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunieciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. podstawa płatnosci 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac 
wszystkie czynnosci, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, okreslone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót beda obejmowac: 
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, wartosc zużytych materiałów wraz z 
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartosc 
pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczac podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 
Koszt dostosowania sie do wymagan warunków umowy i wymagan ogólnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: opracowanie oraz 
uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z 
postepu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, opłaty/dzierżawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcje tymczasowej 
nawierzchni, ramp, chodników, kraweżników, barier, oznakowan i drenażu, tymczasowa 
przebudowe urzadzen obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, 
poziomych, barier i swiateł, utrzymanie płynnosci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych 
materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. przepisy zwiazane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pózniejszymi 
zmianami). 
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta5u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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CZĘŚĆ II SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

 
SST-1 ROBOTY ZIEMNE 

 

Kod CPV 45111000-8 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych.  
1.2 Zakres prac objętych robotami ziemnymi:  
Wykopy pod drogi i chodniki, podbudowa pod nawierzchnie  
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z  
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z  
dokumentacją projektowa,, Szczegółową Specyfikacją Techniczna, oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
2. Materiały  
2.1 Wykopy.  
Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują.  
3. Sprzęt  
Do robót ziemnych może być użyty dowolny sprzęt spełniający warunki bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki do 1,0 m3.  
4. Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić  
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.  
5. Wykonanie robót  
5.1 Wykopy. 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem do 
wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych jeżeli jest to konieczne wykonać należy badania geologiczne.  
Zabezpieczenie skarp wykopów.  
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp:  
• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  
• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5  
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej  
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie 
przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. Stan skarp 
należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  
Tolerancja wykonywania wykopów.  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. Postępowanie w wypadku 
przegłębienia wykopów. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem ściany oporowej.  
5.2 Zasypki. 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Warunki wykonania zasypki.  
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami o grubości: 0,25 m -przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m -przy ubijaniu 
ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m -przy zagęszczaniu 
urządzeniami wibracyjnymi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
mniejszy ni. Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu 
ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wykopy:  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:  
• zgodność wykonania robót z dokumentacją  
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie  
• przygotowanie terenu  
• rodzaj i stan gruntu w podło-u  
• wymiary wykopów  
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  
6.2. Zasypka:  
Sprawdzeniu podlega:  
• stan wykopu przed zasypaniem  
• materiały do zasypki  
• grubość i równomierność warstw zasypki  
• sposób i jakość zagęszczenia  
7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są:  
• wykopy – (m3)  
• zasypki – (m3)  
• transport gruntu – (m3) z uwzględnieniem odległości transportu.  
8. Odbiór robót  
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Wykonanie wykopów podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9. Podstawa płatności  
9.1 Wykopy  
Płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, 
odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody. Wykonawca we 
własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu.  
9.2 Zasypka.  
Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:  
• dostarczenie materiałów  
• zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  
9.3 Transport gruntu.  
Płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje:  
• załadowanie gruntu na środki transportu  
• przewóz na wskazana odległość  
• wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  
• utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce  
10. Przepisy związane  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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CZĘŚĆ II SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

 
SST-2 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 

ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 

Kod CPV 45233222-2 
 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i 
odbioru robót 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okreslonych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z 
profilowaniem i zageszczaniem podłoża pod w-wy konstrukcyjne. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 
Nie wystepuja. 
3. sprzet 
Nie wystepuje. Zakłada sie reczne profilowanie i zageszczanie podłoża, pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystapienia do robót 
Wykonawca powinien przystapic do wykonania profilowania i zageszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczeciem robót zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze 
przystapienie do profilowania i zageszczania podłoża, jest możliwe wyłacznie za zgoda Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podłożu nie 
może odbywac sie ruch budowlany, niezwiązany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.3. Profilowanie i zageszczanie podłoża 
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Przed przystapieniem do profilowania, podłoże powinno byc oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzic, czy istniejace rzedne 
terenu umożliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podłoża. Zaleca sie, 
aby rzedne terenu przed profilowaniem były o co najmniej ż cm wyższe niż projektowane rzedne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i wystepuja zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic podłoże na głebokosc 
zaakceptowana przez Inżyniera, dowiezc dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiazujace 
dla górnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych 
wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, określonych 
w tablicy 1. Sciety grunt powinien byc wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Bezposrednio po profilowaniu podłoża należy przystapic do jego 
zageszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia 
nie mniejszego od podanego w tablicy 
1. Wskaznik zageszczenia należy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podłoża (Is) 

Minimalna wartość Is dla: 
Innych dróg 

Strefa korpusu 
Autostrad i 

Dróg ekspresowych Ruch ciężki i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 
 

1,00 
 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzacy podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia należy oprzec na metodzie obciażen płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnosc 
gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna byc równa wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%. 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podłoża nastapi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyc podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zageszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystapic dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastapiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
to naprawe wykona on na własny koszt. 
6. kontrola jakosci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów 
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Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. 
Częstotliwosc oraz zakres badan i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp.  Wyszczególnienie badan i pomiarów Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 
1 Szerokosc koryta 10 razy na 1 km 
2 Równosc podłużna co 20 m 
3 Równosc poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 
7 Zageszczenie, wilgotnosc gruntu 

podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

 
6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podło5a) 
Szerokosc koryta i profilowanego podłoża nie może różnic sie od szerokosci projektowanej o 
wiecej ni5 +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równosc koryta (profilowanego podło5a) 
Nierównosci podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyc 4-metrowa łata zgodnie z 
norma BN- 68/8931-04 [4]. Nierównosci poprzeczne należy mierzyc 4-metrowa łata. Nierównosci 
nie moga przekraczac 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło5a powinny byc zgodne z dokumentacja 
projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
6.2.5. Rzedne wysokosciowe 
Różnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzednymi 
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Os w planie nie może byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niż 0,5 cm 
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje 
sie porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartosc stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna byc wieksza 
od 2,2. Wilgotnosc w czasie zagęszczania należy badac według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosc 
gruntu podłoża powinna byc równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od 
okreslonych w punkcie 6.2 powinny byc naprawione przez spulchnienie do głebokosci co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zageszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego podłoża. 
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8. odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje 
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatnosci 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 profilowania i zageszczania, obejmuje: profilowanie dna koryta lub 
podłoża, zageszczenie, utrzymanie koryta lub podłoża, przeprowadzenie pomiarów i badan 
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy zwiazane 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciażenie płyta 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni plano grafem łata 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu 
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CZĘŚĆ II SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

 
SST-3 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
Kod CPV 45112710-5 

 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacja Techniczna – ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót . 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objetych ST 
W niniejszym kontrakcie przewidziano ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej, grubosci 6 
cm szarej. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połaczonych ze soba 
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w 
toku wykonywania robót 
1.4.4. Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace jakosci robót 
Za jakosc zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodnosc z wymaganiami 
niniejszej ST i poleceniami Inżyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiazków 
Wykonawcy należy: 
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakosci, 
- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które 
zagwarantuja zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robót, 
- okreslenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkosci i czestotliwosci) aby mogła byc 
zapewniona rytmicznosc produkcji. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Betonowa kostka brukowa 
2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke 
2.1.2. Wyglad zewnetrzny 
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Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys i pekniec, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna byc równa i szorstka, a krawedzie kostek równe i proste, wklesniecia nie powinny 
przekraczac 2 mm dla kostek o grubosci < 80mm. 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. 
Kostki tej grubosci produkowane sa w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza: 
- na długosci cd3 mm 
- na szerokosci cd3 mm 
- na grubosci cdż mm 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w Polsce to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brazowy. 
2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy nr 1. 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. Cechy Wartosc 

 
1 Wytrzymałosc na sciskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej 

a. srednia z szesciu kostek 
b. najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2  Nasiakliwosc woda wg PN-B-06250, % nie wiecej niż 5 
3 Odpornosc na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 

a. pekniecie próbki 
b. strata masy, %, nie wiecej niż 
c. obniżenie wytrzymałosci na sciskanie w stosunku do 
wytrzymałosci próbek nie zamrażanych, %, nie wiecej niż 

 
 
Brak 
5 
20 

4 Scieralnosc na tarczy Boehemego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niż 4 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet używany przez Wykonawce do 
układania chodnika powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inżyniera. 
Sprzet powinien byc utrzymany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie 
gwarantujace zachowania warunków umowy, zostana przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sa duże, a 
kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosowac mechaniczne urzadzenia 
układajace. Urzadzenie składa sie z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służacego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zageszczania nawierzchni 
stosuje sie wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyna 
niekorzystnie na jakosc i własciwosci przewożonych materiałów. Do transportu betonowej kostki 
brukowej należy używac samochodów skrzyniowych. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałosci betonu min. 0,7 wytrzymałosci projektowanej, kostki przewożone sa na stanowisko, 
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozic samochodami 
na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja kontraktowa, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
5.2. Podsypka 
Na podsypke należy stosowac piasek i cement. Grubosc podsypki po zageszczeniu powinna 
zawierac sie w granicach od 3 do ż cm. Podsypka powinna byc zwilżona woda, zageszczona i 
wyprofilowana. 
5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodnosc kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru 
– wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostke 
układa się na podsypce cementowo – piaskowej w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostke należy układac ok. 1,ż cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ułożeniu kostki, 
szczeliny należy wypełnic piaskiem, a nastepnie zamiesc powierzchnie ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni chodnika. Do 
ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory płytowe z osłona z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 
używac walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnic szczeliny materiałem do wypełniania i 
zamiesc nawierzchnie. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji – może 
byc zaraz oddany do użytkowania. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystapieniem do robót 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobate techniczna. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żadac od 
producenta wyników bieżacych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania 
wytrzymałosci na sciskanie pobierac 6 próbek (kostek) dziennie ( przy produkcji dziennej ok. 600 
m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni) Poza tym, przed przystapieniem do robót 
Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.1.2 i 2.1.3 i wyniki badan 
przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja kontraktowa. 
Dopuszczalne tolerancje wynosza: 
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- dla głebokosci koryta : 
- o szerokosci do 3 m : cd1 cm 
- o szerokosci powy5ej 3 m : cd2 cm 
- dla szerokosci koryta : cd5 cm 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja kontraktowa oraz pkt. 5.2 niniejszej ST. 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacja kontraktowa oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej ST : 
- pomierzenie szerokosci spoin 
- sprawdzenie prawidłowosci ubijania (wibrowania) 
- sprawdzenie prawidłowosci wypełnienia spoin 
- sprawdzenia , czy przyjety desen (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.3.1. Sprawdzenie równosci chodnika 
Sprawdzenie równosci nawierzchni należy przeprowadzic łata co najmniej raz na każde 150 do  
300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod łata nie powinien przekraczac 1,0 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzic należy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety 
chodnika w punktach załamania nie moga przekraczac cd3 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac należy szablonem z poziomica, co najmniej raz 
na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 
m.Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza cd0,3 %. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecnosci Inżyniera. Obmiar robót polega na 
określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych 
materiałów. Wyniki obmiaru należy porównac z przedmiarem robót z kontraktu, w celu okreslenia 
różnic w ilosci robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega chodnik wykonany z brukowej kostki betonowej. Podstawa do oceny jakosci i 
zgodności robót z kontraktem sa badania i pomiary prowadzone przed przystapieniem do robót, w 
czasie realizacji robót jak i po zakonczeniu robót oraz ogledziny wizualne dokonywane podczas 
odbioru. Zakres. Czestotliwosc i rodzaj badan powinien byc zgodny z wymaganiami niniejszej ST. 
Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrac i uporzadkowac wszystkie wyniki badan i 
pomiarów. W przypadku watpliwosci, co do jakości robót lub braków Wykonawca w 
porozumieniu z Inżynierem wykona dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniajace. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktowa, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie podsypki cementowo –piaskowej, 
- ułożenie warstwy brukowej wraz z zageszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodnosci. 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego. 
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CZĘŚĆ II SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

 
SST-4 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

 
Kod CPV 45112710-5 

 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacja Techniczna - ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru . 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z ułożeniem 
betonowego obrzeża chodnikowego 8X25. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie 
ciagi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w 
toku robót. 
1.4.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robót, zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.5. Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi sa: 
- obrzeża odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 – On gatunek 1 
- piasek, 
- cement. 
2.2. Betonowe obrze5a chodnikowe – klasyfikacja 
W zale5nosci od przekroju rozró5nia sie dwa rodzaje obrzeży: 
- obrzeże niskie - On 
- obrzeże wysokie - Ow 
W zależnosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeża dzieli się na : 
- gatunek 1 - G 1 
- gatunek 2 - G 2 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 
2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
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Wymiary obrzeży w cm RODZAJ OBRZEŻA 
I b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
Gdzie: l – długosc obrzeża betonowego 
b - szerokosc obrzeża betonowego 
h – wysokosc obrzeża betonowego 
r – promien zaokraglenia obrze5a betonowego 
2.3.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalna odchyłka w m RODZAJ WYMIARU 
Gatunek 1 Gatunek 2 

I ⁬8 ⁬12 
b,h ⁬3 ⁬3 

 
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny byc bez rys, pekniec i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawedzie elementów powinny byc równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Dopuszczalna wielkość Wad i 
uszkodzen 

RODZAJ WAD I USZKODZEN 
 

Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawedzi mm 2 3 

Ograniczajace powierzchnie 
górne (scieralne) 

niedopuszczalne Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi 
i naroży 

 

ograniczajace pozostałe powierzchnie: 
liczba, max 

długosc, mm, max 
głebokosc, mm, max 

 
2 
20 
6 

 
2 

40 
10 

 
2.3.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe moga byc przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane wg rodzajów i gatunków. Obrzeża należy układac z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokosc 5 cm, długosc min. 
5 cm wieksza niż szerokosc obrzeża. 
2.3.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosowac beton wg PN-B-06250 klasy B 25 i B 30. 
3. SPRZET 
Obrzeża betonowe chodnikowe układa sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpłyna 
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i własciwosci przewożonych materiałów. Betonowe 
obrzeża chodnikowe moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałosci projektowanej. Obrzeża powinny byc 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja kontraktowa, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
5.1. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypke należy wykonac zgodnie z PN-B-06050. 
5.2. Podłoże lub podsypka 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowic ma podsypka cementowo – piaskowa o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta a nastepnie 
zageszczenie z polewaniem woda. 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiac na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji kontraktowej.Zewnetrzna sciana obrzeża powinna byc obsypana piaskiem, żwirem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac 
szerokosci 1 cm. Należy wypełnic je piaskiem lub zaprawa cementowo – piaskowa w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyscic i zmyc woda. Spoiny musza byc wypełnione całkowicie na 
pełna głebokosc. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac założona 
jakosc robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakosci materiałów. 
6.1. Badania przed przystapieniem do robót 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawic wyniki tych 
badan Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego należy przeprowadzic na 
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na 
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami z tablicy 3. Pomiary długosci i 
głebokosci uszkodzen należy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzic z dokładnoscia do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katów prostych w 
narożach elementów wykonuje sie przez przyłożenie katownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnoscia do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmowac 
wszystkie własciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
wymienionych w pkt. 2. 
6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzic wykonanie: 
a. koryta pod podsypke ( ławe) – zgodnie z wymaganiami pkt.5.1 
b. podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku – zgodnie z 
wymaganiami pkt. 5.2 
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c. ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego – zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosic ⁬2 cm na każde 100 m długosci obrzeża 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosic ⁬1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazac całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełna głebokosc 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 
kontraktowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktowa, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Płatnosc należy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, zgodnie z obmiarem, 
po odbiorze robót. Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie koryta 
- rozscielenie i ubicie podsypki 
- ustawienie obrzeża 
- wypełnienie spoin 
- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeża 
- wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do naw. drogowych. swir i mieszanka. 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodnosci. 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 


