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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Opracowanie:  Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa „POBUD” Sp. z o.o. w 

Bydgoszczy 

 
 
 
PKT 1. CZĘŚĆ OGÓLA  

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 

       Hala widowiskowo – sportowa przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w 

Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

       Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy działkę ogrodzić celem zabezpieczenia. 

W budynku istniejącym skuć dwa stopnie w celem obniŜenia poziomu wejścia. 

Przewidziano równieŜ zerwanie chodnika asfaltowego znajdującego się w miejscu 

projektowanego budynku. 

 

1.4. Informacja o terenie budowy. 

 

       Budynek zlokalizowany jest w południowo – zachodniej części terenu, od strony 

dziedzińca sportowo – rekreacyjnego. Obiekt połączony jest z istniejącym budynkiem 

szkoły łącznikiem włączonym w miejscu dotychczasowego wyjścia z istniejącej 

wewnętrznej klatki schodowej. Budynek będzie częściowo włączony w istniejącą na 

terenie infrastrukturę. Zaprojektowano podłączenie do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 

instalacji wodociągowej, elektrycznej i grzewczej. 
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1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

 

     Zamawiający przekaŜe wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie o wykonaniu robót, wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i 

urządzenia podziemne i nadziemne oraz ewentualnie repety geodezyjne, a takŜe dostęp do 

wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 

 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 

      Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

 

       W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

        

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciw poŜarowa na budowie. 

 

       Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz 

odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

      Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 

przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 
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pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników.  

 

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

 

       Dla inwestycji prowadzonych na terenie miast wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w 

rejonie budowy.  

 

1.10. Ogrodzenie placu budowy. 

 

       Wykonawca będzie zobowiązany do: 

• przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy, 

• ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

• właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych, 

• utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 

okresie wywozu ziemi z wykopów. 

 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

 

       Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia 

chodników i jezdni. 

 

 

 

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
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       Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

dopuszczalne do obrotu, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

 

        Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 

budowy. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla 

inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

        Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 

urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

• Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz 

elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych 

lub certyfikatach zgodności. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

 Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które     

 nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie    

    usunięte z placu budowy. 

       W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z    

       projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na      

       wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających   

       wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.   
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       Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez   

inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i  

kosztową. 

 

2. 5. Warunki stosowania materiałów 

 

JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 

stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń wykonywanych 

robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu 

o proponowanym wyborze. 

 

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

 

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na 

stan i jakość transportowanych materiałów. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, jeŜeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub 

urządzeń wyposaŜenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

 

4.1. Transport poziomy 
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Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 

spowodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów, (szczególnie 

wielkogabarytowych) oraz urządzeń.  

 

4.2. Transport pionowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 

ustalonych w specyfikacji technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

PKT.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 

technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Dla złoŜonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program 

Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane 

nie później niŜ w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

  

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie 

projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje: 
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1. wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, 

socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne 

zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczanie placu 

budowy np. wzdłuŜ trasy itp. 

2. opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3. sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów 

konstrukcyjnych, zbrojenia i  in.,  

4. wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6. zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia 

ostrzegawczego, 

7. rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8. warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a takŜe zasady 

gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 

9. zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

  

1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa 

drogowego, 

2. usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, 

magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego 

budowy, 

3. drogi dojazdowe, 

4. punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia 

do punktów odbioru, a takŜe odprowadzenia ścieków, 

5. rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, 

przeciwpoŜarowych zbiorników wodnych itp. 

 

5.3. Projekt organizacji budowy. 

 Wykonawca dla większych budów opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 

organizacji budowy. 

      Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.  

1. szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną 



 8 

2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: 

materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4. plany zatrudnienia, 

5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6. instrukcje montaŜowe i BHP, 

7. rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 

5.4. Projekt technologii i organizacji montaŜu 

 

        MontaŜ obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i 

organizacji montaŜu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą 

montaŜu, prowadzić dziennik montaŜu. 

 

5.5. Likwidacja placu budowy. 

 

       Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisani administracyjnymi o porządku. 

 

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 

elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i 

badania materiałów i robót. Do obowiązków wykonawcy naleŜy przedstawienie do 

aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy 

opracowania pt. program zapewnienia jakości. 

         Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 

1. Część ogólna określa: 
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• System (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• WyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego 

laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez 

wykonawcę), 

• Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 

pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

• Sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy. 

2. Część szczegółowa dla kaŜdego asortymentu robót podaje: 

• Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania, 

• Wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych, 

• Sposób dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 

• Urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 

• Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania 

próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz 

wykonywania poszczególnych robót, 

• Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.  

 

6.2. Pobieranie próbek 

 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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6.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich 

wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

         Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 

potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

 

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru. 

       Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych 

robót. 

         Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 

przebudową obiektów budowlanych. 

 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

       

        JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 

objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt]. 
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7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 

 

       Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowymi lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 

         Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się prze ich zakryciem. 

 

PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

 

       Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 

rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

        Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 

technicznych oraz rozruch technologiczny. 

        Zasady odbioru robót moŜe określać umowa o robotach budowlanych. 

 

8.2. Obiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

 

        Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłoszenie inwestorowi od odbioru 

robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 

zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Gotowość danej części robót od odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

         Odbiór wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 
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        Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych, wszystkie instytucje których obecność jest 

wymagana oraz ponosi ewentualne opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w 

odbiorze.  JeŜeli urządzenia wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 

         Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi 

       Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego odbioru, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady) 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

        Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze po 

okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

        

PKT 9 ROZLICZENIE ROBÓT 

 

         Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

         Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w 

kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

         Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności określone zostaną w umowie. 
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PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akta prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulujące prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

NajwaŜniejsze z nich to: 

1. Ustawa prawo budowlane z dnia  7 lipca 1994roku (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz 

z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 rok 

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 roku (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 

1157)  

4. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku ( Dz. U. Nr 

30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 

materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995 

poz. 48) 

6. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym ( Dz. U. z 2004 

roku Nr 130 poz. 1398) 

7. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno – 

uŜytkowego ( Dz. U. z 2004 roku Nr 202 poz. 2072) 

 

 


