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D - M -00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicZ@$T) s wymagania ogoine dotygeze wykonania i
odbioru rob6t drogowych i braowych w ramach ,Przebudowy drogi powiatowej nr 255&@ikowo-Tupadly na odcinku
od Ludziska do Janikowa”

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacgeniczne nalyy odczytywd i rozumiet
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunKcie

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogolne, wspoine dla robdt agh

wymienionymi w spisie tiei specyfikacjami technicznymi dla poszczeg6lnych asoetytéw robot drogowych i
branzowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty caig¢ techniczno-aytkowa (droga) albo

jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt toay, korpus ziemny, wazel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lutua@$y od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douugh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z lkisze

urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaictos pojazdéw obstugigych

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidzia usurcia po jego zakfczeniu.

1.4.5. ,Pozwolenie na budogl — oznacza pozwolenie wydane Zamawi@mu w trybie ustalonym przez polskie Prawo
Budowlane

1.4.6. ,Projekt budowlany” jest to projekt opracowany na ¢uire zlecenie Zamawigjego dla potrzeb niniejszego
Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez pol$kiawo Budowlane

1.4.7. , Projekt wykonawczy” — oznacza wszelkie rysunkikdmentag} i informacg technicza uszczegolowiagce
zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany nagbde zlecenie Zamawigjego

1.4.8. ,Nadzdr autorski’ oznacza osphwyznaczon przez Projektanta , ktorej kwalifikacje , prawa i obgki sa
okreslone przez Polskie Prawo Budowlane

1.4.9. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronamgtrzony pieczia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowhazujacymi przepisami, stanoudy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsdy do notowania
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonyvwedmpdbiorow robét,
przekazywania polegée i innej korespondencji technicznej paizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe, i projektantem.

1.4.11. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (vegzona przez Zamawagego, o ktorej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za neal@anie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.12. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.14. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dziehcymi jezdnie.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchnazvee sposobem ich potenia.

1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowéw.

1.4.17. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym Wuagozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.18 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stroip shizacy

do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych

zahcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez Zamawdajgo, niezidne do

przeprowadzenia wszelkich badieprob zwizanych z ocenjakaosci materialéw oraz robét.

1.4.20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.

1.4.21.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgkych do przejmowania i rozkladania ofeh od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
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a)Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyoamy

b) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stica do przenoszenia ohgén od ruchu na podi@. Podbudowa me skiada

sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérnasépodbudowy speiniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sklada
sie z jednej lub dwoch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolng&zpodbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub
odcinajca.

e)Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gibwnym zadaugst ochrona nawierzchni przed skutkami dziataniazonr

f) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtiveienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej. g)  Warstwa odszajca - warstwa stsca do odprowadzenia wody przedogtaj sé do

nawierzchni.
1.4.22. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na pfaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana iow@mnio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.
1.4.38.

1.4.39.

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodgé - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, i rzedziat
tolerancji nie zostat okény - z przegijtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju
rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas ter@rzeznaczony do umieszczania w nim drogi hzauiych
Z ni urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy eoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed uskliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pdjazdimieszczenia ugdzer organizacii i
bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzséa jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchaido gebokdsci przemarzania.

Podiaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa padidezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i waiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przai@e Wykonawcy przez igniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczg@ata autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqzenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrghzriyasy w planie i przekroju pociuym)
istnieacego paiczenia.

Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykiad dolina, bagno, rzeka, szladdvowek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanoaviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, izgiqtad droga,
kolej, rurocag, kanatl, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa -e$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj
charakterystyk i wymiary obiektu gdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty mage na celu uporrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenomusazonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleganicdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadiej do osi podiej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ickidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoywga odebmg calds¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie m@ polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochranbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynniwi na terenie

budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
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1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adntirmisyjnymi, lokalizac} i wspétrzdne punktow giéwnych trasy
oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzempldat@mentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

a) Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu 2 kpl. Projektéw technicznych na roboty obgte Kontraktem.

- Jeeli w trakcie wykonania Roboét zajdzie koniecghowykonanie dodatkowej dokumentacji Projektowej,
Wykonawca wykona i uzgodni sam.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoawce

- Wykonawca po wykonaniu przedsgwzigcia we whasnym zakresie przedstawi Zamawigcemu
inwentaryzacje geodezyjra powykonawcz na aktualnym podktadzie geodezyjnym.

- Powyzsze opracowanie wymaga zatwierdzenia yniera.

1.5.3.Zgodnosé robot z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dekiyn przekazane Wykonawcy przezzyniera
stanows czes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpweé kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Qggch warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihInzyniera, ktdry podejmie decygp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiaréw okééonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiatzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i edetdw budowli musz
wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedh w peini zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wplynie to
na niezadowalafa jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasipione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,, ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastidehcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca zabezpieczy teren budagydnie z zatwierdzonym i uzgodnionym
z odpowiednim zarglem drogi i organem zadzapcym ruchem,,projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy”W zalenoici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powiniencbga bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu argepiruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, stalnje i ledzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyiwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtiay ten sposob bezpiegmtwo
pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliéw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie xda akceptowane przez Ayniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczememiejscach i iléciach okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnexda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zapfacie i przyjmuje §ize jest waczony w cen
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie teweedlizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczae, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki niezlgdne do ochrony robdt,
wygody spoteczrgei i innych.
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W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodbi Wyranie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dlazodj& i maszyn pracagych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniolmgymierem.

Fakt przystpienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidmh okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne eda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zapfacie i przyjmuje §ize jest waczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa@ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dafyezochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszez&b innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgl na:
1) lokalizac baz, warsztatdw, magazynéw, skladowisk, ukopéw g digjazdowych,
2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnpgtami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyfamii gazami,
c) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow spyavsprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczanibwrowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dga skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisarabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneammm wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza esiuzycia materialdbw wywolyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wekszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robét bda miaty aprobat techniczm wydam przez uprawniomjednostl,
jednoznacznie okié@jaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdowsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a pooiekeniu robot ich szkodlivwéd zanika
(np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych wbudowania. 2z
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymgod: na wycie tych materialow od wiaiwych
organow administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze cgfikacjami, a ich wycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaoyaj

1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzddeych wigcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagadaer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore mag by¢ wykonane w zakresie przéknia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyskalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi kyniera i zainteresowane wiadze oragdhie z nimi wspéipracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni Zienrzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuslownieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédrig
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Inzynier kgdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pgtzy Wykonawe a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wilaskoi i drog wewntrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiajcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkatowy.

1.5.9.0graniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowéask do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdbw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszeligzbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fddwm (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkéw zostaly usgté z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne ohgienie osiowe nie dnla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcglbie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegbingci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nielrspjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolizie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdlpewnienia bezpieamtwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypeiieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca hedzie odpowiadat za ochrog rob6t i za wszelkie materialy i uradzenia wywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakdczenia rob6t przez Inzyniera.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie pawi¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadowalaicym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyman@ na polecenie kyniera powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie [@aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgrany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ioraz
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposdb zwzane z wykonywanymi robotami iettizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwa@dczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszeikic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgti, materialow
lub uradzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robét i w sposéhgly bedzie informowd Inzyniera o swoich
dzialaniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obaizenia i
wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych yjekiVykonawca, z wyjtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykuagrojektu lub specyfikacji dostarczonej przezytera.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotareksnkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdatobowizywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoie av warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. \&ypadku
gdy powofane normy i przepisya paistwowe lub odnosz sk do konkretnego kraju lub regionu, mo@y¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewgn@&jrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzprzez layniera. Ré@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonawigrzediaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na tereniddwy kkda uwazane za wilasrigé Zamawiagcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadoni Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami. zé w wyniku tych polece
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypia op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawe
ustali wydizenie czasu wykonania rob6t iflub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwiekszy¢ cerg kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpiec&yZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz inne
urzadzenia towarzysice..
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wzkstaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Zynierowi do zatwierdzenia, szczego6lowe informacje daiye proponowanegarddia
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matewnajak rowniez odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegmdia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgrany jest do prowadzenia ba&da celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposob egly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadel wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wgczapc w to zrodla wskazane przez Zamawizégo i jest zobowkany dostarczy Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpeoem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi #gnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje o eksploataciji,
organow administracji gstwowe] i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za speilnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialow
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobyunaterialow, dzierawy i inne jakie okza sk potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania medtesi miejscowych &da
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i tghaciji terenu po ukeczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@merenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyglda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpdmio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyteayizyska na to piserarzgod; Inzyniera.

Eksploatacjazrodet materiatéow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obkgujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przezzyniera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialdw do innych roboét,zrte
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych material@stanie odpowiednio przewagtiowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdusi nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawéanuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przgdiam tego
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wadaymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany zajdmateriatu nie ma@ by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materm® czasu gdy dula one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadja sjakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowynwejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdmi materiatdw

Wytwornie materialbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zZimiera w celu sprawdzenia zgodno
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki nzéev mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci.
Wyniki tych kontroli kzda stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materialow pod wzedem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) a) Irzynier kgdzie miat zapewniop wspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materialdbw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie

dla przeprowadzenia inspekcji i ba&da tych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakaé¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiada
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pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgani robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien iyzgodny z normami ochroniyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptn do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienig sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpcged uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera, nie mée by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktdre nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhigorowadzenie robét zgodnie z zasadami dere/mi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidspelnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw #iaionych parametréw technicznyc$rodki transportu nie speinigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegtkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, agzania spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaderéau budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robétzg z warunkami umowy oraz za jadkaastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodéiaw dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody mgkania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiladne wytyczewieplanie i wyznaczenie wysokoi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngrpe
przez Ireyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarusungte przez Wykonawg na
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckorzez Irzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladn&'.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdvétrdeda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iS8T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier uwzgédni wyniki bad& materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkc;ji i
przy badaniach materiatow, @oiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywaae na
rozwazam kwesté.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu paai®gykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowdany opracowai przedstawd do akceptacji lsyniera program zapewnienia jaoa W
programie zapewnienia jakmi Wykonawca powinien okdi¢, zamierzony sposob wykonywania robot, aivosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaraotupykonanie robét zgodnie z dokumentapyojektova, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakd powinien zawieré&

a) cz$¢ 0gblm opisupca:

—  organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzealzot,

—  organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jékoterminowd¢ wykonania poszczegoinych elementéw robdét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaled wykonywanych robot,
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- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiaga lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zkegrowadzenie badg,
- sposob oraz forgngromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesientolgicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informaciji tgnierowsi;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kadego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i usdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techniczroya® wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne,
—  rodzajeiilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiwisizy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéwdpateat, ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedepomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytardiezmieszanek i wykonywania poszczegéinych
elementéw robot,
- sposob pogbowania z materialami i robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniafy osigna¢ zalazona jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakgci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczahc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkédne do pobierania
prébek i bada materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier mare zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowatj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialow oraz robot zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartympkutinentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwoi¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam clmee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapié wykonanie
robot zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy hgnierowi s$wiadectwa,ze wszystkie stosowane adzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglafyymaganiom norm oké@jacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bxdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgpicciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub dnesmlawczych. Zeli niedocagniccia
te kgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatéw i dopéci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungéte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&koych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladi@terialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,tymbama
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgé z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do
bada.

Inzynier kgdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez byniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przezdyniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia kedte w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviizy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b#&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane lrynierowi na formularzach wedlug dostarczonego preego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobiesaprobek i badania materialdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent nigddsv powinien udzied mu niezlednej pomocy.

Inzynier, dokonuic weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego prg¢gkonawe, poprzez midzy innymi
swoje badania, duizie ocenid zgodné¢ materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie ikdm wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatlow i prowadézibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier oprze s wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodoo materiatow i robét z dokumentacprojektows i SST. Mae rownig zlecé, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych katezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieéstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okéoonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ora&oimych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodn&i z:

—  Polslk Norma lub

-  aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jeeli nie s objete

certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetiajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyxymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgloyr poparte
wynikami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwidmujacym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dic&amkresu gwarancyjnego. Odpowiedzigha@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na higco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strongdwvy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala aapis
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsdwego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumebdga oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczeg6In¢ci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez nyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

—  terminy rozpocgia i zakaczenia poszczegbdlinych elementéw robdét,

- przebieg robét, trudiai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymzyrzerw w robotach,

— uwagii polecenia ftyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zandagich i ulegaicych zakryciu, cziciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggsh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisedokumentaciji projektowej,

- dane dotyexe czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotyege sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyexe jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowdozlaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedidzone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowaniag.si

Decyzje Irryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
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(2) Kshzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwa@j na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposéb aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno lub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jal@
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudosgpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizggdadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi ienmmowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustale
f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lmyniera i przedstawiane do wadu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Obmiar robd6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokotagh projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termine
Wyniki obmiaru keda wpisane do ksiki obmiarow.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostampoprawione wg instrukcji kryniera
na pémie.

Obmiar gotowych rob6t duizie przeprowadzony z eztdicia wymagaa do celu miegicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera .

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatéw

Dlugadici i odlegiaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiuinii
osiowej.

Jeli SST wigiciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, obtosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomncaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8Ti.S

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétiab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedtla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, aeak przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegagych zakryciu przeprowadza; $rzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obligzbgta wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice my¢ dohczone w formie oddzielnego zatnika do ksizki
obmiarow, ktérego wzdér zostanie uzgodniony zytrierem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie ummviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélpegtpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier/.

Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do rdele budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezp@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadoraientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier na podstawie dokumentow zawiacgich komplet
wynikOéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiarykonfrontacji z dokumentagjrojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odb@ndt dokonuje laynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczggis wykonania robét w odniesieniu do ichsdp jakasci i
wartasci.

Calkowite zakaéczenie robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadorieim na gimie o tym fakcie Inyniera. Odbiér ostateczny robét
nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i
przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczarazpZamawiagicego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaobwykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipeiniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pskoavych lub robét uzupehiagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsge jakagé wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigshpgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgozrabét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaxgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaviy przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentagjprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgviesli zostata sporazona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstenmdokumentéw umowy i ew. uzupetaizg lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i kstki obmiaréw (oryginaly),
5 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6 deklaracje zgodid lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. oping technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badepomiaréw zaiczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST iPZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét maysmcych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatyiah rob6t widcicielom urzadzes,
9. geodezypminwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwgntaiji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nigladb gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykamamyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupeinae kyda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupghtych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtr@whzanych z usunciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarjyoy.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykorazecjednostk obmiarove ustalor dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatowo giash platndgci jest wartéd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztomes bgdzie uwzgddniat wszystkie czynnei,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtipobejmowa:
- robocizg bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,
- wartd¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowaseentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
- wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogéinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6inione w taogsgie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaghu obejmuje:
(&) opracowanie oraz uzgodnienie zylmerem i odpowiednimi instytucjami projektu organizatjichu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuyinierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmeynikajacych z
postpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamkow, barier, oznakowfai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji tuohejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugum tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie plynnii ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji hucobejmuje:
(a) usunjcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budo@/gDz. U. Nr 89, poz. 414 z fadiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 200% sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach gumyich (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z fréiejszymi zmianami).



